

## IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. LNP/3.4.4/2022/5

### Par piebraucamā ceļa Vienības ielā 101, Kārsavas pilsētā, seguma atjaunošanu ar bruģi

Ludzā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums", no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "ACUK"**, reģistrācijas Nr.42403024216, juridiskā adrese: Vienības iela 72B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717, tās prokūrista Andra Nagļa personā, kura rīkojas saskaņā ar Prokūru, turpmāk šī līguma tekstā saukts **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par **Līdzējiem**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „**Piebraucamā ceļa Vienības ielā 101, Kārsavas pilsētā, seguma atjaunošana ar bruģi**”, identifikācijas Nr. LNP 2022/36 turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un **Sabiedrības ar ierobežoto atbildību "ACUK"** iepirkumam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

### 1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt **piebraucamā ceļa Vienības ielā 101, Kārsavas pilsētā, seguma atjaunošana ar bruģi** (turpmāk –**DARBUS**) atbilstoši tāmei, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums), par tajā norādītajām cenām un šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem.

1.2.Ar terminu „Darbi” šā līguma tekstā un visā līguma izpildes laikā Puses saprot:

- 1.2.1.Mēru noņemšanu, resursu transportēšanu uz šajā līgumā norādīto objektu;
- 1.2.2.Būvgružu savākšanu un aizvešanu;
- 1.2.3.Darba izpilde saskaņā ar tāmi;
- 1.2.4.Izpilddokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

### 2.LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS TERMIŅI

2.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.

2.2. Būvuzņēmējam ir jāuzsāk Darbu veikšana Objektā pēc iespējas ātrāk, ja tas ir tehnoloģiski iespējams un jāizpilda pienācīgā kvalitātē. **Darbu izpildes termiņš- līdz 60 dienām** no brīža, kad ir parakstīts Līgums. Darbi tiek uzskatīti izpildīti termiņā, ja Būvuzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus Objektā un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis objektā veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.

2.3. Būvuzņēmējs dod **3 (trīs) gadu garantiju** izpildītajiem Būvdarbiem un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža

2.4. Būvuzņēmējs nodrošina līguma izpildei sertificētu atbildīgo ceļu BŪVDARBU VADĪTĀJU- < ----- >, būvspeciālista sertifikāta Nr. < ----- >. Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvniecības likumdošanā un būvnormatīvos noteiktās

funkcijas.

### 3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3. 1. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto izmaksu Tāmi ir **38939,00** (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro 00 centi) **EUR**, bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību.

3.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītāja lokālā tāme ir par pamatu ikmēneša izpildīto darbu apjoma atskaites sagatavošanai un tā pārbaudei.

3.3. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Visus maksājumus, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinos *euro*.

3.5. Būvuzņēmējs par mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Būvuzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā persona. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.6. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.

3.7. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Būvuzņēmēju un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Būvuzņēmēja darbiem.

3.8. Līguma cenas izmaiņas:

3.8.1. Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā un avansa maksājumi nav paredzēti.

3.8.2. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Būvuzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas ar rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez Pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti.

3.8.3. Visas papildus būvdarbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmējam aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs.

3.9. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos gadījumos:

3.9.1. Ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem darbiem, kas konstatēta, Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot darbus, ja Būvuzņēmējs nevar iesniegt attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;

3.9.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;

3.9.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti aprēķinājis Būvuzņēmējam līgumsodus;

3.9.4. Ja Būvuzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu, t.sk. Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nodarīto zaudējumu apmērā samazināt Būvuzņēmējam veicamo maksājumu.

3.10. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, norādot maksājumu samazināšanas pamatojumu.

- 3.11. Izpildītājam ir tiesības iesniegt e-rēķinu, nosūtot to uz [pasts@ludzasnovads.lv](mailto:pasts@ludzasnovads.lv).
- 3.12. Pasūtītājam izrakstītos rēķinus Izpildītājs sagatavo elektroniskā veidā ar norādi, "Rēķins sagatavots elektroniski un autorizēts elektroniski" un no Izpildītāja e-pasta adreses < -----  
---- > nosūta pašvaldībai uz e-pasta adresi [pasts@ludzasnovads.lv](mailto:pasts@ludzasnovads.lv) (vai e-adresi) PDF faila formātā.

#### **4. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi. Būvuzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātes un kvalitātes prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.2. Būvuzņēmējs apņemas atbildēt par darba un materiālu kvalitāti.
- 4.3. Būvuzņēmējam ir pienākums organizēt būvgružu izvešanu no darbu veikšanas un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā.
- 4.4. Būvuzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas radušies Būvuzņēmēja personāla vai līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. Pasūtītājam vai trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu parakstīts akts. Aktu paraksta līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neparaksta aktu, Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
- 4.5. Uzturēt tīrību visā Būvuzņēmēja darbības zonā un nodrošināt būvgružu un augu izcelsmes atkritumu savākšanu un aizvešanu.
- 4.6. Ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar līgumu, Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
- 4.7. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.8. Ar pienācīgu rūpību izpildīt visus līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē Izpildītāja vainas dēļ.
- 4.9. Visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 4.10. Visā Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., Apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
- 4.11. Būvuzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.

#### **5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. Nodrošināt pieeju šā līguma 1.1.punktā minētajam objektam Darbu veikšanai.
- 5.2. Pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar līgumu, kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.3. Pasūtītājs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Būvuzņēmējs pēc atkārtota rakstiska brīdinājuma nav ievērojis līgumā atrunātos termiņus vai citus līguma noteikumus.

5.6. Lai sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs no savas puses nozīmē atbildīgo personu – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālistu Arturu Isakoviču.

## **6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA**

6.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

6.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.

6.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

6.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

6.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomainīšanai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

6.5. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomainīšanu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteiktā kārtībā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

## **7. DARBU PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA**

7.1. Apstiprinājums paveiktajiem darbiem, kas paredzēti šajā Līgumā, ir akts par izpildītajiem darbiem, kas tiek sastādīts pēc faktiski paveiktajiem darbiem un kuru paraksta abas Puses. Aktu par izpildītiem darbiem Pasūtītāja vārdā ir tiesīgs parakstīt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs un Uzņēmēja vārdā aktu par izpildītiem darbiem tiek pilnvarots parakstīt SIA "ACUK" prokūrists Andris Naglis.

7.2. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

7.2.1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

7.2.2. Būvuzņēmējs Darbu nodošanai iesniedz Pasūtītājam visu ar Objektā veiktajiem darbiem saistīto dokumentāciju, t.sk. materiālu kvalitāti apliecinātos dokumentus, garantijas apliecinājumu un tml.

7.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par darbu un materiālu kvalitāti.

## 8. GARANTIJAS

8.1. Garantijas apkalpošanas termiņš Uzņēmēja veiktajiem darbiem – 3 (trīs) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta savstarpējas parakstīšanas dienas.

8.2. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē defektus Uzņēmēja veiktajos Darbos, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju, kurā norāda Uzņēmēja veiktajos Darbos konstatētos defektus. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus veiktajos darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Uzņēmējam.

8.3. Uzņēmējs apņemas garantijas termiņa laikā ar saviem resursiem un par saviem līdzekļiem 15 kalendāro dienu laikā novērst veiktajos Darbos konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ. Ja Uzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu apmērā no neizpildīto darbu summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no attiecīgās summas bez PVN.

8.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu defektu novēršanai pieaicināt trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

8.5. Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds par Uzņēmēja veikto Darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs Pusēm. Neatkarīgās ekspertīzes izdevumus apmaksā Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti vai nepilnības, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs.

## 9. NEPĀRVARAMĀ VARA

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas.

9.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, plūdi, ilgstošs lietus, zemestrīce, valdības lēmumi, rīkojumi un politiskās, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

9.3. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst.

## 10. KAVĒJUMA MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

10.1. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiekļaujas līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Būvuzņēmējam Pasūtītāja noteiktajā termiņā apmaksāt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Nokavējuma procentu rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumā atrunāto saistību izpildes.

10.3. Šī līgumā 10.1.punktā noteiktais nokavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī līgumā 9.punktā.

10.4. Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis šī līguma ietvaros.

## 11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

11.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

11.3. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā līguma noteikumus no līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

11.4. Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī Līguma noteikumus un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī līguma eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā līgumā noteiktās saistības.

## 12.LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBA

12.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

## 13.LĪGUMA GROZĪŠANA

13.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā iespējamas vienīgi pusēm par to savstarpēji vienojoties un izmaiņas noformējot rakstveidā. Izmaiņas Līgumā var ierosināt ikviens no pusēm.

13.2. Iepirkuma Līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto regulējumu.

13.3..Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

13.3.1.ja Būvdarbu laikā tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus pirms būvniecības uzsākšanas nebija iespējams konstatēt;

13.3.2.dabas katastrofu un citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā ir nodarīti bojājumi Būves vietai, kā rezultātā nepieciešams iekļaut papildus Būvdarbu apjomus zaudējumu novēršanai.

13.4.Izpildītājam ir tiesības rakstveidā prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

- 13.4.1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļūšanu Būves vietai ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
- 13.4.2. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
- 13.4.3. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
- 13.4.4. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
- 13.4.5. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība;
- 13.4.6. Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

## 14. LĪGUMA LAUŠANA

- 14.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:
- 14.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības;
- 14.2.2. ja Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;
- 14.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Uzņēmēju, šādos gadījumos:
- 14.3.1. ja Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
- 14.3.2. ja Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
- 14.3.3. ja Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis tiešos zaudējumus;
- 14.3.4. ja Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
- 14.3.5. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
- 14.3.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam, vai citām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup>pantā noteiktajām personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 14.4. Šī Līguma 9.2.-9.3. punktos minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz tiešo zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 14.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Uzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Uzņēmējam par paveiktiem Darbiem, kā arī samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas apmēra.

## 15. CITI NOTEIKUMI

- 15.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski *Līdzējiem* tos parakstot, un tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, izņemot tāmes, kas pievienotas

līgumam tādā formā un veidā, kā tikušas iesniegtas.

15.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.

15.3. Līdzēji apstiprina, ka tās rūpīgi iepazīnušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

15.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jā sagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

15.5. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņēmušas tiesības un pienākumus.

15.6. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otra Līdzēja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

15.7. Terminu un virsrakstu Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

15.8. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazīties ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcena ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.

15.9. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā Līdzēji šī Līguma ietvaros atbildes uz otra Līdzēja uzdotajiem jautājumiem atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā.

15.10. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tā adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

15.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

15.12. Līdzēju pārstāvji:

15.12.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs, t. 65707497, mob.t. < ----- >, e-pasts: [arturs.isakovics@ludzasnovads.lv](mailto:arturs.isakovics@ludzasnovads.lv);

15.12.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis, kurš ir atbildīgs par līguma administrēšanu: Andris Naglis, t. < ----- >, e-pasts: < ----- >.

15.13. *Ja līgums tiek parakstīts elektroniski:* Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Tāme;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums.

## 16. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS



**Ludzas novada pašvaldība**

Reģ.Nr.90000017453

Jur. adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Banka: Valsts kase

konts: &lt; ----- &gt;

kods: TREL LV22

**Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "ACUK"**

Reģ. Nr.40003356530

Jur. adrese: Vienības, 72b, Kārsava,

Ludzas novads, LV-5717

Banka: AS "Swedbank "

konts: &lt; ----- &gt;

kods: HABALV2X

*(elektroniskais paraksts)* **Sergejs Jakovlevs***(elektroniskais paraksts)* **Andris Naglis****Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu**