

LĪGUMS Nr. I-044/2019
par Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas
darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

Ludza, 2019.gada 24. janvārī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "DJA", reģistrācijas Nr. 40103999353, adrese: Silciema iela 15/2-30, Rīga. LV-1024, tās valdes locekļa Didža Jaunzema personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi vispārīgi saukti - PUSES,

pamatojoties uz iepirkuma "**Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība**" (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/34/ERAF) rezultātiem, turpmāk - Iepirkums, noslēdz šo līgumu, turpmāk - LĪGUMS, un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, balstoties uz 18.09.2018. Ludzas novada būvvaldē akceptēto Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojektu minimālā sastāvā un 07.09.2018. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lēmumā "Par Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservāciju un pilskalna labiekārtojumu Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā" (Nr. 11-02/4564) minētajiem nosacījumiem un saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1. pielikums):

- 1.1.1. izstrādāt būvprojektu „Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi” (turpmāk – Būvprojekts)
- 1.1.1. veikt izstrādātā Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā;
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Projektēšanas uzdevumā paredzētos projektēšanas un autoruzraudzības darbus atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Ludzas novada pašvaldībā tiek iesniegts un ar pieņemšanas - nodošanas aktu pieņemts Būvprojekts, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un veikta samaksa par šī būvprojekta izstrādi.
- 1.4. Līguma 1.1.2. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

2. Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība

- 2.1. Par līguma 1.1.1. punktā minēto izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa **45 193.50 EUR** (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro 50 centi), kas sastāv no līgumcenas – **37 350.00 EUR** (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā un PVN 21% - **7 843.50 EUR** (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro 50 centi) apmērā.
- 2.2. Par līguma 1.1.2. punktā noteikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta līguma summa – **5 287.70 EUR** (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro 70 centi), kas sastāv no līgumcenas **4 370.00 EUR** (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā un PVN 21% - **917.70 EUR** (deviņi simti septiņpadsmit euro un 70 centi) apmērā.
- 2.3. Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā, Līguma kopējā summa ir **50 481.20**

EUR (piecdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit viens *euro* 20 centi), tajā skaitā līgumcena **41 720.00 EUR** (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - **8 761.20 EUR** (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens *euro* 20 centi) apmērā.

- 2.4. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt priekšapmaksu par būvprojekta izstrādi 30% apmērā no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas, kas sastāda **11205 EUR** (vienpadsmit tūkstoši divi simti pieci *euro* 00 centi) un PVN 21% - **2535,05 EUR**, piestādot avansa rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
- 2.4.2. atlikušo naudas summu par Būvprojekta izstrādāšanu Pasūtītājs, kā galīgo norēķinu, samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.5. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.5.1. Pēc būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša pabeigto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta (Formas 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, veic maksājumus IZPILDĪTĀJAM, vienu reizi mēnesī, proporcionāli pabeigtajiem būvdarbiem, nepārsniedzot 90% no kopējās, par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Līguma 2.2. punktā paredzētās līguma summas;
- 2.5.2. atlikušo summu - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.6. PASŪTĪTĀJS samaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad PASŪTĪTĀJS veica pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA kontu.

3. Līguma termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. Termiņš Būvprojekta izstrādei ir **4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas**.
- 3.2. Iepirkuma ietvaros, kas tiks sludinātas par būvprojekta realizāciju, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam nepieciešamos skaidrojumus un papildinformāciju, kas saistīta ar būvprojektu.
- 3.3. Autoruzraudzību veic laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par būvdarbu uzsākšanu.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu.

4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.
- 4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību.
- 4.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa ir iespējami Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties un šīs vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaīņa var tikt izdarīta tikai šī līguma 7.10.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 4.5. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs

otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

- 4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu tehniskajā specifikācijā noteikto būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas būvprojekta realizācijai.
- 4.7. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas nosaka saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.
- 4.8. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsektot līgumā noteikto darbu veikšanai.
- 4.9. PASŪTĪTĀJAM, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.
- 4.10. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
- 4.11. Būvprojekta saskaņošana:
 - 4.11.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas institūcijās, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 2 (divus) pilnus būvprojekta eksemplārus papīra formātā;
 - 4.11.2. ja PASŪTĪTĀJS savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības PASŪTĪTĀJA sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. Ja PASŪTĪTĀJS būvprojekta izstrādē konstatē neatbilstību tehniskajai specifikācijai vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti IZPILDĪTĀJAM labošanai;
 - 4.11.3. līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, netiek pagarināts;
 - 4.11.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.11.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai;
 - 4.11.5. pēc būvprojekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJS tiesīgs iesniegt būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku;
 - 4.11.6. pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, PASŪTĪTĀJS **2 (divu) darba dienu** laikā par tā rezultātiem informē IZPILDĪTĀJU. Negatīva ekspertīzes slēdziena gadījumā PASŪTĪTĀJS atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM trūkumu novēršanai.
- 4.12. Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM:
 - 4.12.1. Pasūtījuma izpildi, pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu;
 - 4.12.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un iesniedz Būvvaldē atzīmes saņemšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai;
 - 4.12.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un līguma 4.12.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM pasūtījuma izpildi;
 - 4.12.4. PASŪTĪTĀJS izstrādātā būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta pēc

tam, kad Būvvaldē ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Par būvprojekta nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis dokumentus saskaņā ar šī līguma 4.12.1 .punktu.

- 4.12.5. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā pieņemšanas - nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;
 - 4.12.6. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju;
 - 4.12.7. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.13. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:
- 4.13.1. būvprojekta realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas veic izmaiņas būvprojektā nepieciešamības gadījumā, saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību;
 - 4.13.2. šī līguma 4.13.1. punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un elektroniski;
 - 4.13.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.
 - 4.13.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka būvdarbu, kas tiks veikti pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta, laikā tiks veikta autoruzraudzība būvobjektā, nodrošinot būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
 - 4.13.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka autoruzraugs apseko būvobjektu un piedalās būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.
 - 4.13.6. Izpildītājs apņemas sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.
 - 4.13.7. Ja būvprojekta realizācija laikā atklājas neparedzēti apstākļi un rodas Pasūtītāja vajadzības, kas Izpildītājam nebija zināmas vai nebija iekļautas Izpildītāja Projektēšanas uzdevumā, tad vienojoties ar Pasūtītāju, pieļaujamas atkāpes no būvprojekta realizācijas. Izdevumus par būvprojekta izmaiņu izstrādi un saskaņošanu, saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, sedz Pasūtītājs.

5. Apdrošināšana

- 5.1. Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības

- vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.
- 5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
 - 5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
 - 5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

6. Autortiesības

- 6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM, pildot šī līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses.
- 6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti, pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām.
- 6.4. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
- 6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī līguma nosacījumiem.
- 7.3. Šī līguma 3. punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz

- būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku.
- 7.4. Ja saņemts negatīvs ekspertīzes slēdziens un ir nepieciešama atkārtota būvprojekta ekspertīze, to apmaksā IZPILDĪTĀJS.
- 7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem un šo trūkumu novēršana nav par pamatu šī līguma 3.3. punktā noteiktā līguma termiņa pagarināšanai.
- 7.6. Ja šī līguma 8.2. punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz PASŪTĪTĀJA e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Līguma 8.2. punktā norādīto adresi IZPILDĪTĀJS nav reaģējis uz PASŪTĪTĀJA e-pastu, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi,) apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 7.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī līguma 5.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 7.8. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, tas maksā līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 4.13.4. punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu nepamatota neveikšana) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
- 7.9. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2. punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 7.3. punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas.
- 7.10. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.
- 7.10.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 7.10.2. un 7.10.4. punktā minētos gadījumos.
- 7.10.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 7.10.3. punkta nosacījumus.
- 7.10.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 7.10.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 7.10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 7.10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentiem izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veikamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā **5 (piecu) darbdienā** laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

7.10.5. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darbu daļu nenodos tālāk bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

7.10.6. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

7.10.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 7.10. punktā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt darba izpildi, līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet līguma 3.3. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

8. Pārstāvji un kontaktinformācija

- 8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā par atbildīgām kontaktpersonām ir nozīmējis PASŪTĪTĀJA pārstāvi – projektu vadītāju, Ilonu Rimšu, tālr. 65707411; e-pasts: ilona.rimsa@ludza.lv, kura ir tiesīgs PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis Didzis Jaunzemu, tālr. +37128261221; e-pasts: dja@dja.lv.

9. Pretenzijas

- 9.1. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā.

10. Īpašie noteikumi

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šī līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas.
- 10.2. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības izpilde;

- 10.3. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā **14 (četrpadsmit)** dienas.
- 10.4. PASŪTĪTĀJS turklāt, ar rakstisku paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nesedzot nekādus IZPILDĪTĀJA izdevumus par jau izpildīto pakalpojuma daļu, ja:
- 10.4.1. ir konstatēts būtisks Būvprojekta kvalitātes trūkums, kas neļauj to saskaņot būvvaldē;
 - 10.4.2. IZPILDĪTĀJS nokavē līgumā paredzēto pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā **20 (divdesmit)** dienas;
 - 10.4.3. IZPILDĪTĀJAM līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
 - 10.4.4. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu IZPILDĪTĀJS atzīts par maksātnespējīgu, tam ir apturēta saimnieciskā darbība, vai tas izslēgts no būvkomersantu reģistra.
- 10.5. IZPILDĪTĀJAM **10 (desmit) darba dienu** laikā pēc 10.4. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas ir jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas.
- 10.6. Līgumu var izbeigt pusēm par to rakstiski vienojoties.
- 10.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 9 (deviņām) lapām katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Pielikumā:

- 1. Projektēšanas uzdevums uz 1 (vienas) lapas;
- 2. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam uz 1 (vienas) lapas.

11. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr.: 90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: +37165707400

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV32TREL980230806400B

IZPILDĪTĀJS

SIA "DJA"

Reģ. Nr. 40103999353

Adrese: Silciema iela 15/2-30,

Rīga, LV-1024

Tālrunis: +37128261221

Banka: A/S Sweedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV95HABA0001408047992



S. Jakovļevs

D. Jaunzems

Z.v.

Projektēšanas uzdevums

„Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservācija un pilskalna teritorijas labiekārtojums”
(turpmāk – Būvprojekts)

1. Būvprojekta izstrādi veic, balstoties uz 18.09.2018. Ludzas novada būvvaldē akceptēto **Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojektu minimālā sastāvā** un 07.09.2018. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lēmumā “Par Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservāciju un pilskalna labiekārtojumu Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā” (Nr. 11-02/4564) minētajiem nosacījumiem.
2. Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbus paredzēt īstenot 2 kārtās:
 - 2.1. 1.kārtā paredzēt realizēt šādus objektus:
 - skatu torņa izbūve;
 - gājēju tilta izbūve;
 - skatu platformas izbūve;
 - dienvidrietumu daļā esošo kāpņu rekonstrukcija;
 - ziemeļu daļā esošo kāpņu pārbūve;
 - dienvidaustrumu daļā esošo kāpņu demontāža;
 - apgaismojuma izbūve;
 - atsegtā pagalma bruģa konservācija;
 - apmeklētāju uzskaitīšanas sistēmu izveide;
 - informatīvo stendu izveide;
 - skatu terases izbūve ziemeļu daļā.
 - 2.2. 2. kārtā paredzēt realizēt šādus objektus:
 - grants seguma taciņas pār laukumu izbūve;
 - taciņu un citu skatu platformu izbūve pa pilsdrupu perimetru;
 - papildus apgaismojuma izbūve 2. kārtas taciņām un skatu terasēm.Detalizētu informāciju par objektiem skatīt Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojekta minimālajā sastāvā sadaļā “Skaidrojošais apraksts”.
3. Izpildītājs nodrošina tehniskā projekta saskaņošanu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē.
4. Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam tehnisko projektu:
 - 4.1. 6 oriģināleksemplāros papīra formātā – 1 eksemplārs Ludzas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs tehniskā projekta autoram, 4 eksemplāri pasūtītājam (cauršūti, lapas sanumurētas);
 - 4.2. ierakstītu CD vai zibatmiņā – 3 eksemplāri ar rasējumiem *dwg* un *pdf* formātā, rakstiskās daļas un tabulas *MS Office* failos un *pdf* formātā; failiem jābūt identificējamiem atbilstoši satura rādītājam būvprojektā un sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

Finanšu piedāvājums

“Ludzas pilsdrupu atsegtu mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Tāme		
Nr. p.k.	Izmaksu pozīcija	Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN)
1.	Būvprojekta izstrāde	37 350.00
2.	Būvprojekta autoruzraudzība	4 370.00
Kopā bez PVN, EUR (iepirkuma līguma cena)		41 720.00
21% PVN summa, EUR		8 761.20
Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa), EUR		50 481.20

Apliecinām, ka piedāvātā Līguma cena paliks nemainīga visa Līguma darbības laika (līdz
Objekta pieņemšanai ekspluatācijā).

Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr.: 90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: +37165707400

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV32TREL980230806400B

IZPILDĪTĀJS

SIA “DJA”

Reģ. Nr. 40103999353

Adrese: Silciema iela 15/2-30,

Rīga, LV-1024

Tālrunis: +37128261221


Banka: A/S Sweedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV95HABA0001408047992



S. Jakovļevs


D. Jaunzems

Z.v.