

**LĪGUMS Nr. I-034/2019**  
**par Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25**  
**“Ļubāni – Silovi – Buliši” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību**

Ludzā

2019.gada 11. Martā

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000017453, Ludzas novada domes priekšsēdētāja *Edgara Mekša* personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K-RDB”**, reģistrācijas Nr. 45403013690, adrese: Draudzības aleja 19-58, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekles *Aigas Ivbules* personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES vai katrs atsevišķi arī PUSE,

lai izstrādātu un iesniegtu Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”) pieteikumu,

pamatojoties uz iepirkuma “*Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” un Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība*” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/40), 2. daļas “Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” rezultātiem, turpmāk – IEPIRKUMS, noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3. pielikumu un šī Līguma 1. pielikumu “Projektēšanas uzdevums” un pamatojoties uz SIA “K-RDB” piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2. pielikums *Tāme*):

1.1.1. izstrādāt būvprojektu *pašvaldības ceļa “Ļubāni – Silovi – Buliši” (Nk-25) segas konstrukciju pārbūvei posmā no Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) līdz zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6880 002 0126 (aptuveni 933 m garumā)* (turpmāk tekstā saukts – Būvprojekts).

Būvprojektu jāizstrādā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumu, Autoceļu un ielu būvnoteikumu, “Ceļu specifikācijas 2017”, Latvijas standartu (LVS) prasībām.

1.1.2. veikt izstrādātā Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā.

### 2. Līguma izpildes termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ar Līgumu uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma izbeigšanu.

2.2. Projektēšanas ilgums – **5 (pieci) mēneši** no līguma noslēgšanas brīža līdz Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kuru Puses paraksta pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.

2.3. Autoruzraudzību Izpildītājs veic laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par būvdarbu līguma parakstīšanu, kā arī informē par būvdarbu līguma izpildes termiņiem, tehnoloģiskajiem pārtraukumiem u.c. Tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā vienošanās par šī Līguma izpildes pagarināšanu netiek noslēgta.

### 3. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi sastāda 4 820,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit *euro* un 00 eurocenti) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21% 1 012,20 EUR (viens tūkstotis divpadsmit *euro* un 20 eurocenti), kas kopsummā sastāda 5 832,20 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi *euro* un 20 eurocenti).
- 3.2. Summa par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam sastāda 600,00 EUR (seši simti *euro* un 00 eurocenti) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21% - 126,00 EUR (viens simts divdesmit seši *euro* un 00 eurocenti), kas kopsummā sastāda 726,00 EUR (septiņi simti divdesmit seši *euro* un 00 eurocenti).
- 3.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu 20% apmērā. Pasūtītājs **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja avansa rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu **20% (divdesmit procentu)** apmērā no projektēšanas darbu izpildes noteiktās līgumcenas bez PVN, tas ir 964,00 EUR (deviņi simti sešdesmit četri *euro* un 00 eurocenti), PVN 21% 202,44 EUR (divi simti divi *euro* un 44 eurocenti), kas kopsummā sastāda 1166.44 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši *euro* un 44 eurocenti).
- 3.4. Galīgo norēķinu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic **30 (trīsdesmit) dienu** laikā no Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, samaksājot Izpildītājam atlikušo summu.
- 3.5. Par autoruzraudzības pakalpojuma pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 3.6. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

### 4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšana

- 4.1. Izpildītājs uzsāk Līguma izpildi nekavējoties uzreiz pēc līguma noslēgšanas.
- 4.2. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs kopā ar Pasūtītāja pārstāvi apseko Objektu dabā.
- 4.3. Izpildītājs veic ģeodēzisko, topogrāfisko un ģeotehnisko izpēti saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums).
- 4.4. Izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentus un iesniedz tos saskaņošanai Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā Līguma 15. punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim: **Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā 3 eksemplāros papīra versijā** (1 eksemplārs Ludzas novada būvvaldei, 1 eksemplārs Izpildītājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un **CD formātā** (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā). Pasūtītājs pārbauda un saskaņo/ nesaskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju ne vairāk ka 5 darbdienu laikā. Trūkumu konstatēšanas gadījuma būvniecības ieceres dokumenti tiek atdoti Izpildītājam to novēršanai. Līguma izpildes laiks nevar būt pagarināts šī iemesla dēļ.
- 4.5. Izstrādātais Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā Līguma 15. punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim. Saskaņošanas ilgums no pilnā Būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām. Ja tiek konstatēti trūkumi, Būvprojekts tiek atdots būvprojekta izstrādātājam trūkumu novēršanai. Līguma izpildes laiks nevar būt pagarināts šī iemesla dēļ. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam **Būvprojektu: 6 eksemplārus papīra versijā** (1 eksemplārs Ludzas novada būvvaldei (caursūtus sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs Izpildītājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un **CD formātā** (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office (vai ekvivalenta) failos; 1 eksemplārs PDF failos; failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā).
- 4.6. Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 oriģināleksemplārā.

- 4.7. Pasūtītāja saskaņoto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 4.8. Projektēšanas laikā plānotas vismaz 5 darba grupas sanāksmes Ludzā. Izņemot šīs sanāksmes, projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pusēm ir tiesības sasaukt apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspriedēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem.

## 5. Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšana

- 5.1. Pasūtītāja pienākumi:
  - 5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;
  - 5.1.2. Darba izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja personālam piekļuvi Līguma 1.1.1. punktā noteiktajam Objektam;
  - 5.1.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīto Darbu un veikt samaksu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 5.2. Pasūtītāja tiesības:
  - 5.2.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Darba izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par nepienācīgā kvalitātē vai kavēti izpildītu Darbu.
  - 5.2.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to informējot ne vēlāk kā **24 (divdesmit četras) stundas** iepriekš.
- 5.3. Izpildītāja pienākumi:
  - 5.3.1. Izpildītājs veic Autoruzraudzību visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs nepieļauj patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta;
  - 5.3.2. nodrošināt kvalitatīvu autoruzraudzības pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā paredzētajos termiņos, kā arī ievērojot saistošos normatīvos aktus, tajā skaitā tos, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;
  - 5.3.3. brīdināt Pasūtītāju par iespējamajiem riskiem un neatbilstībām būvniecības procesā;
  - 5.3.4. savlaicīgi un operatīvi (ne vēlāk kā **5 darba dienu laikā**) reaģēt (t.i., telefoniski zvanot, vai rakstiski ar e-pastu) uz Pasūtītāja pieprasījumiem un aicinājumiem sniegt informāciju, vērtējumu vai priekšlikumus Objekta būvniecības procesā;
  - 5.3.5. apmeklēt būvdarbu sapulces vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī būvdarbu veikšanas periodā;
  - 5.3.6. ja nepieciešams, izstrādāt Būvprojekta izmaiņu rasējumus un iesniegt Pasūtītājam;
  - 5.3.7. nodrošināt, ka visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  - 5.3.8. apsekot Būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā;
  - 5.3.9. sekot līdzi Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstībai Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
  - 5.3.10. Būvdarbu veikšanas laikā samazinot vai palielinot Būvdarbu līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastādīs Būvdarbu izmaiņu aktus, kuri būs jāparaksta arī Izpildītājam, tādā veida saskaņojot izmaiņas Būvprojektā paredzētajos apjomos.
  - 5.3.11. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā vai izsniedzot apliecinājumu par būves atbilstību Būvprojektam;

- 5.4. Ja Līguma 1.1.1. punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, t.i., Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļu Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūves izpildes laikā, tiek konstatēti līdz galam neizpildīti projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, projektēšanas darba neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem projektēšanas darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses, un kurā tiek norādīts neizpildīto projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par **15 (piecpadsmit) dienām**, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie projektēšanas darbi un/vai jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus būvdarbu izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam veidojas Izpildītāja projektēšanas kļūdu dēļ un/vai sakarā ar neatbilstībām Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
- 5.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par izpildīto Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 5.6. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba vai Līguma izpildi.
- 5.7. Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām personām vai izpaust atklātībā jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar Darba izpildi, vai citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma saistībā ar šā Līguma izpildi.
- 5.8. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tā vainas dēļ.

## **6. Darba pieņemšana – nodošana**

- 6.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Ludzas novada Būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 6.2. Autoruzraudzības pakalpojumu pieņemšana notiek ar darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

## **7. Pušu saistības, izstrādājot Būvprojektu**

- 7.1. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:
- 7.1.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
- 7.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
- 7.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;
- 7.1.4. sniegt Pasūtītājam informāciju par Būvprojekta izstrādes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

- 7.1.5. ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;
- 7.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu **2 (divu) darba dienu** laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 7.2. Pasūtītājs apņemas:
- 7.2.1. pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādāto Būvprojektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību;
- 7.2.2. samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
- 7.2.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu kopumā, parakstot attiecīgo Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu** laikā, skaitot no dienas, kad Ludzas novada Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- 7.2.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

## **8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste**

- 8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas (rakstveida piekrišanas) ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
- 8.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.
- 8.3. Pasūtītājs, lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> pantā noteikto. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 8.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
- 8.3.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;
- 8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā **5 (piecu) darbdienu** laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

- 8.5. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt speciālistu / apakšuzņēmēju gadījumā, ja speciālists / apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par speciālista/ apakšuzņēmēja nomaiņu.
- 8.6. Ja Izpildītājs neievēro līguma iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

## **9. Apdrošināšana**

- 9.1. Izpildītājam **5 (piecu) darbdienu** laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (Būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.
- 9.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 9.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
- 9.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 9.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

## **10. Pušu atbildība**

- 10.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 10.2. Ja Izpildītājs šī līguma 2. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod Pasūtītājam kvalitatīvu Būvprojektu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, projektēšanas uzdevumam, šī līguma nosacījumiem.
- 10.3. Ja šī līgumā noteiktā Izpildītāja kontaktpersona neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Līgumā norādīto adresi Izpildītājs nav reaģējis uz Pasūtītāja e-pastu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 10.4. Ja Izpildītājs neievēro šī līguma 9.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 10.5. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī līgumā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 12.6. punktā noteikto gadījumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas.

## **11. Nepārvaramas varas apstākļi**

- 11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.

- 11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt par to otru Pusi.
- 11.3. Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst.
- 11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu, un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz akta sastādīšanai kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem, Pusēm vienojoties.

## 12. Līguma grozīšana vai tā izbeigšana

- 12.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:
  - 12.1.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 12.1.2. Būvprojekta izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir Pasūtītāja interesēs;
  - 12.1.3. citu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 12.2. Izpildītājs nav tiesīgs pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti vai projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.
- 12.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu Pušu vienošanās. Visas parakstītās vienošanās tiek pievienotas Līgumam un tās uzskatāmas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
  - 12.4.1. Ja Pasūtītājs nav sniedzis Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai;
  - 12.4.2. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods par maksājumu kavējumu sasniedzis **10% (desmit procentus)** no Līguma 3.1. punktā un 3.2. punktā noteiktās Līgumcenas (bez PVN).
- 12.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma ar rakstisku paziņojumu Izpildītājam šādos gadījumos:
  - 12.5.1. Izpildītājs nav veicis Līguma 1.1.1. punktā vai 1.1.2. punktā noteiktās darbības vai līdz Līgumā noteiktajam termiņam nav iesniedzis Līgumā noteiktos Būvprojekta materiālus;
  - 12.5.2. Izpildītājs neņem vērā Pasūtītāja izteiktos norādījumus par Būvprojektu;
  - 12.5.3. Izpildītājs **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc Līgumā noteiktā projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūtītājam izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Projektēšanas uzdevumiem un Līguma prasībām;
  - 12.5.4. Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības un nepilda Līgumā noteiktos pienākumus.
  - 12.5.5. ir konstatēts būtisks Būvprojekta kvalitātes trūkums, kas neļauj to saskaņot būvvaldē;
  - 12.5.6. Izpildītājam līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
  - 12.5.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
  - 12.5.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir veicis prettiesisku darbību;
  - 12.5.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

- 12.5.10. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
- 12.5.11. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
- 12.5.12. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā **25% (divdesmit pieci procenti)** apmērā no līguma summas;
- 12.5.13. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
- 12.5.14. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā.
- 12.6. Līgums var tikt izbeigts arī šādos gadījumos:
- 12.6.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
- 12.6.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par struktūrfondu plānošanas perioda 2014-2020 prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
- 12.7. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu neparedzēto iemeslu dēļ.
- 12.8. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kas atkāpjas no Līguma, maksā otrai Pusei līgumsodu **10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas.
- 12.9. Pasūtītājam saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta trešo daļu ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 12.10. Līgumā drīkst izdarīt nebūtiskus grozījumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

### 13. Autortiesības

- 13.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam, pildot šī līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.
- 13.2. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām.
- 13.3. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 13.4. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
- 13.5. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.



#### 14. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 14.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 14.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
- 14.3. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā nosacījumu pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### 15. Pārējie noteikumi

- 15.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 7. (septītajā) dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.
- 15.2. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
- 15.4. Līguma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:
- 15.4.1. Pasūtītāja pārstāvis Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja *Viola Andrusčenko* (mobilais telefons 29159971; e-pasts [viola.andruscenko@ludza.lv](mailto:viola.andruscenko@ludza.lv)).
- 15.4.2. Izpildītāja pārstāvis: Valdes locekle *Aiga Ivbule* (mobilais telefons 29769079; e-pasts [aiga@krdb.lv](mailto:aiga@krdb.lv)), kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Izpildītāja puses.
- 15.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā **3 (trīs)** eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam un 2 (divi) – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

#### 16. Pušu paraksti un rekvizīti

##### PASŪTĪTĀJS

###### Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453


Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

tālr. 65707400, e-pasts: [dome@ludza.lv](mailto:dome@ludza.lv)

bankas rekvizīti: AS Citadele banka

kods: PARXLV22

konts: LV09PARX0002240270024



E. Mēkšs

##### IZPILDĪTĀJS

###### SIA "K-RDB"

reģistrācijas Nr.45403013690

adrese: Draudzības aleja 19-58

Jēkabpils, LV-5201

tālr. 29769079

e-pasts: [krdb@krdb.lv](mailto:krdb@krdb.lv)

bankas rekvizīti: AS SEB banka

kods: UNLALV2X

konts: LV59UNLA0050004630860



A. Ivbule

1. pielikums  
2019. gada 11. marta līgumam Nr.I-034/2019  
par Ludzas novada pašvaldības Ļukšu pagasta ceļa Nk-25  
“Ļubāni – Silovi – Buliši” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>			
1.1.	Objekts	Pašvaldības ceļa “Ļubāni – Silovi – Buliši” (Nk-25) pārbūve	
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Ļubāni, Ļukšu pagasts, Ludzas novads	
1.3.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Ceļa atrašanās vieta: zemes vienības kadastra apzīmējums 6880 002 0114 (posmā no Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) līdz zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6880 002 0126; aptuveni 933 metru garumā)	
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453 Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701	
1.5.	Trases garums	≈933 m	
1.6.	Pasūtītājs/ būvniecības ierosinātājs	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453 Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701	
1.7.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: <a href="mailto:arturs.isakovics@ludza.lv">arturs.isakovics@ludza.lv</a> Projektu vadītāja Viola Andruščenko tālr. 65707131; 29159971; e-pasts <a href="mailto:viola.andruscenko@ludza.lv">viola.andruscenko@ludza.lv</a>	
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>			
2.1.	Esošās situācijas apraksts	Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts.	
2.2.	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts	Izstrādāt būvprojektu pašvaldības ceļa “Ļubāni – Silovi – Buliši” (Nk-25) segas konstrukciju pārbūvei posmā no Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) līdz zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6880 002 0126 (aptuveni 933 m garumā), paredzot dubulto virsmas apstrādi.	
<b>3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI</b>			
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumu, Autoceļu un ielu būvnoteikumu, “Ceļu specifikācijas 2017”, Latvijas standartu (LVS) prasībām. Būvprojekts tiks izmantots ceļa pārbūvei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” ietvaros.			
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.	
3.2.	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)	<b>Veic būvprojekta izstrādātājs.</b> TAA sastāda būvprojekta izstrādātājs, informējot par to Pasūtītāju. TAA Izstrādā atbilstoši: 1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 2) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”. TAA pievieno Būvprojektam.	
3.3.	Inženierizpēte	Ģeodēziskā un	Ģeotehniskā Hidrometeoroloģiskā


		topogrāfiskā		
		X	X	N/a
		<p>Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, pārskatu pievienot būvprojektam. Ģeotehniskās izpētes urbumu skaitu paredzēt ne retāk par 100 m vienu no otra.</p> <p><b>Inženierizpētes darbus apmaksā būvprojekta izstrādātājs.</b></p>		
3.4.	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi	<p>Saņemtie tehniskie noteikumi ir pievienoti iepirkuma nolikuma pielikumā. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara <b>būvprojekta izstrādātājs.</b></p>		
3.5.	Saskaņojumi ar trešajām personām	<p>Saskaņojumus ar trešajām personām veic būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājam būvprojekta izstrādātājs iesniedz saskaņojumu oriģinālus.</p>		
<b>4.</b>	<b>PRASĪBAS BŪVPROJEKTAM</b>			
4.1.	Vispārīgie projektēšanas noteikumi	<p>Būvprojektā paredzēt pašvaldības autoceļa Ļubāni – Silovi – Buliši” (Nk-25) pārbūvi. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa numura (Nk-25) atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: <a href="http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/">http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/</a></p> <p><b><u>Inženierizpētes sadala</u></b></p> <p>Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK noteikumus Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK noteikumus Nr. 334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.</p> <p>Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku.</p> <p>Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.</p> <p><b><u>Satiksmes analīze</u></b></p> <p>Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.</p> <p><b><u>Plāna risinājums</u></b></p> <p>Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt esošā ceļa robežās. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu un jauno izbūvi katram zemes īpašumam, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju.</p> <p><b><u>Konstruktīvais risinājums</u></b></p> <p>Būvprojektā paredzēt dubulto virsmas apstrādi, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu ceļa pamatnes kārtu biežumu. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem. Paredzēt koku un krūmu ciršanu, saskaņojot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju.</p> <p><b><u>Aprīkojuma risinājums</u></b></p> <p>Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem,</p>		

		<p>vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.</p> <p><b>Ūdens atvades risinājums</b></p> <p>Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.</p> <p>Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu. Apzināt esošo drenāžas sistēmu un tās stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem.</p> <p><b>Būvizmaksu sadala</b></p> <p>Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā. Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (MS Excel vai ekvivalenta formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.</p>
<b>5.</b>	<b>DOKUMENTĀCIJAS SASKAŅOŠANA UN IESNIEGŠANA</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	<b>5 (pieci) mēneši</b> no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. Paredzēt piedalīšanos vismaz <b>5 darba grupas sanāksmēs</b> .
5.2.	Saskaņošana ar institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu <b>veic būvprojekta izstrādātājs</b> saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
5.3.	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana	<b>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz</b> būvniecības ieceres dokumentus saskaņošanai Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā: <b>Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā</b> <b>3 eksemplāros papīra versijā</b> (1 eksemplārs Ludzas novada būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un <b>CD formātā</b> (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office (vai ekvivalenta) failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā).
5.4.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana	Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām. Ja tiek konstatēti trūkumi, būvprojekts tiek atdots būvprojekta izstrādātājam trūkumu novēršanai. Līguma izpildes laiks nevar būt pagarināts šī iemesla dēļ. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam <b>būvprojektu</b> : <b>6 eksemplārus papīra versijā</b> (1 eksemplārs Ludzas novada būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs būvprojekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un <b>CD formātā</b> (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 oriģināleksemplārā.
<b>6. AUTORUZRAUDZĪBA</b>		
6.1.	<p>Pretendentam ir jāparedz būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana.</p> <p>Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz <b>vienu reizi mēnesī</b> būvdarbu laikā.</p> <p>Autoruzraudzības veikšanas laikā nepieciešamības gadījumā autoruzraugam jāizvērtē būvuzņēmēja piedāvātie materiāli, t.i. to atbilstība būvprojektam.</p> <p>Autoruzraugam būs jāpiedalās objekta pieņemšana ekspluatācijā, t.i. jāpiedalās akta par būves</p>	

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanā vai pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz apliecinājums par būves atbilstību būvprojektam.

Ja būvdarbu iepirkuma veikšanas laikā vai būvdarbu laikā tiks konstatēti trūkumi, nepilnības un kļūdas būvprojektā, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem bez papildus samaksas.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc projektēšanas nosacījumu izpildes.



E. Mekšs





A. Ivbule




2. pielikums  
 2019. gada 11. marta līgumam Nr. I-034/2019  
 par Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25  
 “Ļubāni – Silovi – Buliši” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

### TĀME

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcija	Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN)
1.	Būvprojekta izstrāde	4820.00
2.	Autoruzraudzība	600.00
Kopā bez PVN, EUR		<b>5420.00</b>
21% PVN summa, EUR		1138.20
Pakalpojuma kopējā cena, EUR		<b>6558.20</b>

  
 E. Mekšs  


  
 A. Ivbule  
