

LĪGUMS Nr. I-074/2019
par Industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, Ludzā, būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību

Ludzā

2019.gada 19. decembrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides projektu studija”, reģistrācijas Nr. 40003595690, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes locekļa Ivo Dembovska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti - PUSES vai katrs atsevišķi - PUSE,

pamatojoties uz iepirkuma “*Industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, Ludzā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība*” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2019/47) rezultātiem, turpmāk – IEPIRKUMS, noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS – un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3. pielikumu un šī Līguma 1. pielikumu “Projektēšanas uzdevums” un pamatojoties uz SIA “**Vides projektu studija**” Finanšu piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2. pielikums “*Finanšu piedāvājums*”):

1.1.1. izstrādāt Industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, Ludzā, būvniecības būvprojektu (turpmāk tekstā saukts – Būvprojekts).

Būvprojektu jāizstrādā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumu, Ēku būvnoteikumu un Eiropas savienības un Latvijas standartu prasībām.

1.1.2. veikt izstrādātā Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā.

2. Līguma izpildes termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ar Līgumu uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma izbeigšanu.

2.2. Projektēšanas termiņš noteikts līdz 2020.gada 25.februārim. Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu Puses paraksta pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas.

2.3. Autoruzraudzību Izpildītājs veic laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par būvdarbu līguma parakstīšanu, kā arī informē par būvdarbu līguma izpildes termiņiem, tehnoloģiskajiem pārtraukumiem u.c. Tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā vienošanās par šī Līguma izpildes pagarināšanu netiek noslēgta.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi sastāda 39 150,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21% 8 221,50 EUR (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit viens *euro* un 50 centi), kas kopsummā sastāda 47 371,50 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens *euro* un 50 centi).

- 3.2. Summa par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam sastāda 1638,00 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21% - 343,98 EUR (trīs simti četrdesmit trīs *euro* un 98 centi), kas kopsummā sastāda 1 981,98 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit viens *euro* un 98 eurocenti).
- 3.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu 30% apmērā. Pasūtītājs **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja avansa rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu **30% (trīsdesmit procentu)** apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās projektēšanas darbu izpildes noteiktās līguma summas ar PVN, tas ir 14 211,45 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti vienpadsmit *euro* un 45 centi).
- 3.4. Galīgo norēķinu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic **30 (trīsdesmit) dienu** laikā no Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, samaksājot Izpildītājam atlikušo summu.
- 3.5. Par autoruzraudzības pakalpojuma pienācīgu izpildi Pasūtītājs 20 dienu laikā veic maksājumu vienu reizi mēnesī, proporcionāli veikto būvdarbu apjomam, skaitot no dienas, kad ir saņemts kārtējais Izpildītāja rēķins. Galīgo maksājumu par autoruzraudzības pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs veic **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 3.6. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšana

- 4.1. Izpildītājs uzsāk Līguma izpildi nekavējoties uzreiz pēc līguma noslēgšanas.
- 4.2. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs kopā ar Pasūtītāja pārstāvi apseko Objektu dabā.
- 4.3. Izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentus un iesniedz tos saskaņošanai Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā Līguma 15. punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim: **Būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā 2 eksemplāros papīra versijā** (1 oriģināls eksemplārs Izpildītājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un Pasūtītājam papildus **CD formātā** (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā). Pasūtītājs pārbauda un saskaņo/ nesaskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju ne vairāk ka 5 darbdienu laikā. Trūkumu konstatēšanas gadījuma būvniecības ieceres dokumenti tiek atdoti Izpildītājam to novēršanai. Līguma izpildes laiks nevar būt pagarināts šī iemesla dēļ. Ludzas novada būvvaldes eksemplārs iesniedzams atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 4.4. Izstrādātais Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā Līguma 15. punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim. Saskaņošanas ilgums no pilnā Būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām. Ja tiek konstatēti trūkumi, Būvprojekts tiek atdots būvprojekta izstrādātājam trūkumu novēršanai. Līguma izpildes laiks nevar būt pagarināts šī iemesla dēļ. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam **Būvprojektu: 2 eksemplārus papīra formātā**(1 eksemplārs Izpildītājam, 1 eksemplārs Pasūtītājam (iesiets platsmasas spirālē) un **CD formātā** (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office (vai ekvivalenta) failos; 1 eksemplārs PDF failos; failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā). Ludzas novada būvvaldes eksemplārs iesniedzams atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 4.5. Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 oriģināleksemplārā.
- 4.6. Pasūtītāja saskaņoto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- 4.7. Projektēšanas laikā plānotas vismaz 2 darba grupas sanāksmes Ludzā. Izņemot šīs sanāksmes, projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pusēm ir tiesības sasaukt apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspriedēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem.

5. Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšana

- 5.1. Pasūtītāja pienākumi:
- 5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;
 - 5.1.2. Darba izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja personālam piekļuvi Objektam;
 - 5.1.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīto Darbu un veikt samaksu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 5.2. Pasūtītāja tiesības:
- 5.2.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Darba izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par nepienācīgā kvalitātē vai kavēti izpildītu Darbu, nosakot, ka samaksa tiek samazināta par 0,1 % no līguma summas ar PVN par katru nokavēto dienu vai par 10% no līguma summas ar PVN nepienācīgā kvalitātē izpildītā Darba gadījumā.
 - 5.2.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to informējot ne vēlāk kā **24 (divdesmit četras) stundas** iepriekš.
- 5.3. Izpildītāja pienākumi:
- 5.3.1. Izpildītājs veic Autoruzraudzību visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs nepieļauj patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta;
 - 5.3.2. nodrošināt kvalitatīvu autoruzraudzības pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā paredzētajos termiņos, kā arī ievērojot saistošos normatīvos aktus, tajā skaitā tos, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;
 - 5.3.3. brīdināt Pasūtītāju par iespējamajiem riskiem un neatbilstībām būvniecības procesā;
 - 5.3.4. savlaicīgi un operatīvi (ne vēlāk kā **5 darba dienu laikā**) reaģēt (t.i., telefoniski zvanot, vai rakstiski ar e-pastu) uz Pasūtītāja pieprasījumiem un aicinājumiem sniegt informāciju, vērtējumu vai priekšlikumus Objekta būvniecības procesā;
 - 5.3.5. apmeklēt būvdarbu sapulces vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī būvdarbu veikšanas periodā;
 - 5.3.6. ja nepieciešams, izstrādāt Būvprojekta izmaiņu rasējumus un iesniegt Pasūtītājam;
 - 5.3.7. nodrošināt, ka visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 - 5.3.8. apsekot Būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā;
 - 5.3.9. sekot līdzi Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstībai Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
 - 5.3.10. Būvdarbu veikšanas laikā samazinot vai palielinot Būvdarbu līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastādīs Būvdarbu izmaiņu aktus, kuri būs jāparaksta arī Izpildītājam, tādā veida saskaņojot izmaiņas Būvprojektā paredzētajos apjomos.

5.3.11. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā vai izsniedzot apliecinājumu par būves atbilstību Būvprojektam;

5.3.12. Ja Līguma 1.1.1. punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, t.i., būvdarbu laikā tiek konstatēti līdz galam neizpildīti projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, projektēšanas darba neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem projektēšanas darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses, un kurā tiek norādīts neizpildīto projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par **15 (piecpadsmiņ) dienām**, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie projektēšanas darbi un/vai jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus būvdarbu izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam veidojas Izpildītāja projektēšanas kļūdu dēļ un/vai sakarā ar neatbilstībām Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

5.4. Izpildītāja tiesības:

- 5.4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par izpildīto Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 5.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba vai Līguma izpildi.
- 5.6. Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām personām vai izpaust atklātībā jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar Darba izpildi, vai citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma saistībā ar šā Līguma izpildi.
- 5.7. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tā vainas dēļ.

6. Darba pieņemšana – nodošana

- 6.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Ludzas novada Būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 6.2. Autoruzraudzības pakalpojumu pieņemšana notiek ar būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanu.

7. Pušu saistības, izstrādājot Būvprojektu

- 7.1. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:
 - 7.1.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 7.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības.
 - 7.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;
 - 7.1.4. sniegt Pasūtītājam informāciju par Būvprojekta izstrādes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

- 7.1.5. ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;
- 7.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu **2 (divu) darba dienu** laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 7.2. Pasūtītājs apņemas:
 - 7.2.1. pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādāto Būvprojektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību;
 - 7.2.2. samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 - 7.2.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu kopumā, parakstot attiecīgo Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu** laikā, skaitot no dienas, kad Ludzas novada Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 - 7.2.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

- 8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas (rakstveida piekrišanas) ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
- 8.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.
- 8.3. Pasūtītājs, lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteikto. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 8.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
 - 8.3.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;
- 8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā **5 (piecu) darbdienu** laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

- 8.5. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt speciālistu / apakšuzņēmēju gadījumā, ja speciālists / apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par speciālista/ apakšuzņēmēja nomaiņu.
- 8.6. Ja Izpildītājs neievēro līguma iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

9. Apdrošināšana

- 9.1. Izpildītājam **20 (divdesmit) darbdienu** laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (Būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.
- 9.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 9.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
- 9.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 9.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

10. Pušu atbildība

- 10.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 10.2. Ja Izpildītājs šī līguma 2. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod Pasūtītājam kvalitatīvu Būvprojektu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, projektēšanas uzdevumam, šī līguma nosacījumiem.
- 10.3. Ja šajā līgumā noteiktā Izpildītāja kontaktpersona neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Līgumā norādīto adresi Izpildītājs nav reaģējis uz Pasūtītāja e-pastu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 10.4. Ja Izpildītājs neievēro šī līguma 9.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit *euro* 00 centi) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 9.3. punktā minēto saistību izpildes.
- 10.5. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šajā līgumā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 12.5. punktā noteikto gadījumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs rīkojas saskaņā Līguma 5.2.1. punktu.

11. Nepārvaramas varas apstākļi

- 11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.
- 11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt par to otru Pusi.
- 11.3. Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst.
- 11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu, un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz akta sastādīšanai kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem, Pusēm vienojoties.

12. Līguma grozīšana vai tā izbeigšana

- 12.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 12.1.2. Līguma izpildes laikā ir iestājušies tādi apstākļi, kas var kavēt būvprojekta izstrādi, kurus Puses nevarēja paredzēt iepirkuma izsludināšanas vai līguma noslēgšanas brīdī.
 - 12.1.3. Būvprojekta izstrādi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir Pasūtītāja interesēs;
 - 12.1.4. citu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 12.2. Izpildītājs nav tiesīgs pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti vai projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.
- 12.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu Pušu vienošanās. Visas parakstītās vienošanās tiek pievienotas Līgumam un tās uzskatāmas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
 - 12.4.1. Ja Pasūtītājs nav sniedzis Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai;
 - 12.4.2. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods par maksājumu kavējumu sasniedzis **10% (desmit procentus)** no Līguma 3.1. punktā un 3.2. punktā noteiktās Līgumcenas (bez PVN).
- 12.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma ar rakstisku paziņojumu Izpildītājam šādos gadījumos:
 - 12.5.1. Izpildītājs nav veicis Līguma 1.1.1. punktā vai 1.1.2. punktā noteiktās darbības vai līdz Līgumā noteiktajam termiņam nav iesniedzis Līgumā noteiktos Būvprojekta materiālus;
 - 12.5.2. Izpildītājs neņem vērā Pasūtītāja izteiktos norādījumus par Būvprojektu;
 - 12.5.3. Izpildītājs **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc Līgumā noteiktā projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūtītājam izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Projektēšanas uzdevumiem un Līguma prasībām;
 - 12.5.4. Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības un nepilda Līgumā noteiktos pienākumus.
 - 12.5.5. ir konstatēts būtisks Būvprojekta kvalitātes trūkums, kas neļauj to saskaņot būvvaldē;

- 12.5.6. Izpildītājam līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
- 12.5.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
- 12.5.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir veicis prettiesisku darbību;
- 12.5.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
- 12.5.10. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
- 12.5.11. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
- 12.5.12. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
- 12.6. Līgums var tikt izbeigts arī šādos gadījumos:
 - 12.6.1. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
 - 12.6.2. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu neparedzēto iemeslu dēļ.
- 12.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kas atkāpjas no Līguma, maksā otram Pusei līgumsodu **10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas.
- 12.8. Pasūtītājam saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta trešo daļu ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 12.9. Līgumā drīkst izdarīt būtiskus grozījumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

13. Autortiesības

- 13.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam, pildot šī līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.
- 13.2. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām.
- 13.3. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 13.4. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.

- 13.5. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 14.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 14.2. Jebkurus strīdus, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
- 14.3. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā nosacījumu pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


15. Pārējie noteikumi

- 15.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 7. (septītajā) dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam (tiks uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas).
- 15.2. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
- 15.4. Līguma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:
- 15.4.1. Pasūtītāja pārstāvis Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja *Ilona Igovenā* (tālr. Nr. 65707134; e-pasts ilona.igovena@ludza.lv).
- 15.4.2. Izpildītāja pārstāvis: Valdes loceklis *Ivo Dembovskis* (tālr. Nr. 26821100; e-pasts videsprojektustudija@inbox.lv), kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Izpildītāja puses.
- 15.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā **3 (trīs)** eksemplāros, katrs uz 9 (deviņām) lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam un 2 (divi) – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- Pielikumā: Pielikumus Nr. 1. – Projektēšanas uzdevums uz

16. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība
reģistrācijas Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludza.lv
bankas rekvizīti: AS Citadele banka
kods: PARXLV22
konts: LV09PARX0002240270024



S.Jakovļevs

IZPILDĪTĀJS

SIA "Vides projektu studija"
reģistrācijas Nr. 40003595690
adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119,
Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tālr.
26821100
e-pasts: videsprojektustudija@inbox.lv
bankas rekvizīti: AS Citadele
kods: PARXLV22
konts: LV41PARX0019188250001



I. Dembovskis