

LĪGUMS Nr. I-069/2019
Par asfaltbetona seguma izbūvi skeitparkam stadionā "VĀRPA",
Sporta ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā

Ludzā,

2019.gada 30.septembrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts „**Pasūtītājs**”, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Valda Maslovska personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI", reģistrācijas Nr.42403006225, juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601, turpmāk saukts – „**Izpildītājs**”, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Nagļa un valdes locekles Ritas Savčenko personās, kuri rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk - „**Puses**”,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma “Skolas ielas seguma atjaunošana un skeitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2019/40, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem 2.daļai “Asfaltbetona seguma izbūve skeitparkam stadionā “VĀRPA””

un SIA „CEĻI UN TILTI” iesniegto piedāvājumu, savā starpā noslēdz Līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. *Pasūtītājs* uzdod un *Izpildītājs* apņemas **veikt asfaltbetona seguma izbūvi skeitparkam** (turpmāk tekstā – *Darbi*) **stadionā “Vārpa”, Sporta ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā**, (turpmāk tekstā – *Objekts*), saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.
- 1.2. *Izpildītājs* veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par Tāmē (Līguma pielikums Nr.1) noteikto cenu, tāme ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Darbi tiek veikti ar *Izpildītāja* tehniskajiem līdzekļiem, mehānismiem, materiāliem un darbaspēku.

2. Līguma izpildes kārtība

- 2.1. *Izpildītājs* veic Darbus *Pasūtītāja* norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
- 2.2. *Pasūtītājs* Līguma 3.2.apakšpunktā minētajā termiņā pārbauda *Izpildītāja* izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību tehniskai specifikācijai, tāmei un Līguma nosacījumiem.
- 2.3. Par tehniskajai specifikācijai un tāmei atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.4. Ja *Darbi* veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam, *Pasūtītājs* sastāda defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem, neatbilstībām vai defektiem, vienlaikus norādot trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanas termiņu. *Pasūtītāja* defektu akta sastādīšana uzskatāma par atteikumu Darbu pieņemšanai.
- 2.5. Darbu defektus un trūkumus *Izpildītājs* novērš *Pasūtītāja* norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

3. Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
- 3.2. *Darbus Izpildītājam jāpabeidz līdz 2019. gada 10.novembrim*. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, kad Puses abpusēji ir parakstījušas Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.3. Par Līguma parakstīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad abas *Puses* ir parakstījušas līgumu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos

- izdevumus ir **EUR 10 779,19** (desmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi *euro* un 19 centi), tai skaitā līgumcena bez PVN – **EUR 8908,42** (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņi *euro* un 42 centi) un PVN 21 % - **EUR 1870,77** (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit *euro* un 77 centi).
- 4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko *Puses* vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā *Pasūtītājs*.
 - 4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto līgumcenu *Pasūtītājs* samaksā Izpildītājam 15 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbi ir pilnīgi pabeigti un Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir abpusēji parakstīts.
 - 4.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
 - 4.5. Risks par materiālu vai seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā pāriet uz *Pasūtītāju* tikai tad, kad parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Darbu nodošana-pieņemšana

- 5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti *Pasūtītājam* ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājs iesniedz *Pasūtītājam* divos eksemplāros.
- 5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskās specifikācijas vai citiem nosacījumiem, *Pasūtītājs* ir tiesīgs neparakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu. *Puses* sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, vienlaikus norādot trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanas termiņu. *Pasūtītāja* defektu akta sastādīšana uzskatāma par atteikumu Darbu pieņemšanai.
- 5.3. Darbu defektus un trūkumus Izpildītājs novērš *Pasūtītāja* norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.
- 5.4. Gadījumā, ja *Izpildītājs* neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc *Pasūtītāja* uzaicinājuma vai atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, *Izpildītājam* ir saistošs *Pasūtītāja* vienpusēji sastādītais defektu akts.

6. Izpildītāja tiesības un saistības

- 6.1. *Izpildītājs* piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz *Pasūtītājam* atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
- 6.2. *Izpildītājs* apņemas veikt *Darbus* Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu pieaicināšana pēc *Izpildītāja* iniciatīvas neatbrīvo *Izpildītāju* no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek *Pasūtītājam* papildus pienākumus un saistības.
- 6.3. *Izpildītāja* pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no *Objekta* aizvākt *Izpildītājam* piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 6.4. *Izpildītājs* atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti *Pasūtītājam* un/vai trešajām personām izpildot *Darbus* un zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja *Izpildītājs* tajos vainojams.
- 6.5. *Izpildītāja* pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. *Izpildītājs* uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja *Izpildītājs* neievēro šos noteikumus, *Pasūtītājam* ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
- 6.6. *Izpildītājs* brīdina *Pasūtītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Izpildītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā,

Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

- 6.7. *Izpildītāja* nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem ir noteikts 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši.
- 6.8. Garantijas laiks tiek rēķināts no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- 6.9. *Izpildītāja* kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Edgars Naglis, tel. 64623581, e-pasts: ct@celiuntilti.lv

7. Pasūtītāja tiesības un saistības

- 7.1. *Pasūtītājam* ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no *Izpildītāja* kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, bet *Izpildītājam* ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
- 7.2. Nepieciešamības gadījumā *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma summu.
- 7.3. *Pasūtītājs* apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 7.4. *Pasūtītājs* apņemas savlaicīgi veikt *Izpildītāja* veikto Darbu pieņemšanu.
- 7.5. *Pasūtītājs* brīdina *Izpildītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Pasūtītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pusēm* savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņš var tikt attiecīgi pagarināts.
- 7.6. *Pasūtītājs* apņemas nodrošināt brīvu piekļušānu Objektam un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no *Pasūtītāja* un trešo personu puses.
- 7.7. *Pasūtītāja* kontaktpersona – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tel. 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Ja *Izpildītājs* Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz Darbus (Darbu nodošanas pieņemšanas akts nav parakstīts), tad *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no Līguma kopējās summas.
- 8.2. Ja garantijas laikā *Izpildītāja* veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, *Izpildītājs* saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Par termiņa neievērošanu *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1 % apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no parāda (defektu kopējām izmaksām) apmēra.
- 8.3. Ja *Pasūtītājs* savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad *Pasūtītājs* maksā *Izpildītājam* par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavētā maksājuma summas, taču kopumā ne vairāk par 10 % no Līgumcenas.
- 8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākumiem.

9. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana

- 9.1. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi.
- 9.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.3. *Pasūtītājs* var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot *Izpildītāju* 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai atbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko *Pasūtītājs* ir sastādījis aktu.
- 9.4. *Pasūtītājs* neatlīdzina *Izpildītājam* zaudējumus, kas radušies, ja iestājas Līguma 9.3.punktā minētie apstākļi.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. *Puses* tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Pušu* tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 10.2. *Puse*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski paziņo otrai *Pusei*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Visi strīdi starp *Pusēm* tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks panākta – tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas *Puses*. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.
- 11.4. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
- 11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz *Pušu* saistību pilnīgai izpildei.
- 11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie *Pasūtītāja*, otrs - pie *Izpildītāja*.

Pielikumā:

Līguma Pielikums Nr.1. – Tāmes kopsavilkums un lokālā tāme uz 2 (divām) lapām.

Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Citadele banka

Kods PARXLV22

Konta Nr. LV09PARX0002240270024

IZPILDĪTĀJS

SIA „CEĻI UN TILTI”

Reģ. Nr. 42403006225

Meža iela 1, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Kods NDEALV2X


Konta Nr. LV92NDEA0000081024063



V. Maslovskis



E. Naglis



R. Savčenko



Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Objekta nosaukums: **Skolas ielas seguma atjaunošana un skeitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā**

Būves nosaukums: **Asfaltbetona seguma izbūve skeitparkam stadionā "Vārpa"**

Objekta adrese **Sporta iela, Ludza**

Pasūtījuma Nr. **LNP 2019/40**


Par kopējo summu, euro 8 908.42

Kopējā darbietilpība, c/h 144.00

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba āga	būvizrādājumi	mehānismi	
1	1	Seguma izbūve	8 025.60	1 084.80	5 452.80	1 488.00	144.00
Kopā			8 025.60	1 084.80	5 452.80	1 488.00	144.00
Virš izdevumi 8%			642.05				
t.sk. darba aizsardzība			64.21				
Peļņa 3%			240.77				
Payisam kopā			8,908.42				

SIA "Ceļi un tilti" valdes priekšsēdētājs

SIA "Ceļi un tilti" valdes locekle



Edgars Naglis *Rita Savčenko*

Edgars Naglis

Rita Savčenko

R. Savčenko

Lokālā tāme Nr. 1
Seguma izbūve


(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Skolas ielas seguma atjaunošana un skaitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā
 Būves nosaukums: Asfaltbetona seguma izbūve skaitparkam stadionā "Vārpa"
 Objekta adrese: Sporta iela, Ludza
 Pasūtījuma Nr. LNP 2019/40

Tāme sastādīta 2019. gada līgus cenās

Tāmes izmaksas 8 025.60 euro

Nr.p.k.	Kods	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				summa
				laika norma (ch)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	buvizstrādājumi (euro)	mehānismi (euro)	kopā	darbietība (ch)	darba alga	buvizstrādājumi	mehānismi	
1		m2	980	0.15	7.50	1.13	5.68	1.55	8.36	144.00	1 084.80	5 452.80	1 488.00	8 025.60
				Tiesās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)										
				144.00 1 084.80 5 452.80 1 488.00 8 025.60										



SIA "Ceļi un tilti" valdes priekšsēdētājs

SIA "Ceļi un tilti" valdes locekle

Edgars Naglis

Rīta Savčenko

Edgars Naglis
Rīta Savčenko