

LĪGUMS Nr. I-033/2018

Par ceļa seguma maiņu un trotuāra remontu Latgales ielā 238/240, Ludzā

Ludzā,

2018. gada 24. augustā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - *Pasūtītājs*), no vienas puses un

SIA "Ludzas apsaimniekotājs", Reģ. Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, LV-5701 (turpmāk - *Izpildītājs*), tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Gutāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma "Ceļu seguma maiņa un trotuāra remonts Ludzas pilsētā", iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2018/28, turpmāk līguma tekstā saukts „iepirkums”, rezultātiem un SIA "Ludzas apsaimniekotājs" iesniegto piedāvājumu iepirkuma 3.daļai "Ceļa seguma nomaina un trotuāra remonts Latgales ielā 238/240, Ludzā", noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. *Pasūtītājs* uzdod un *Izpildītājs* apņemas veikt ceļa seguma maiņu (turpmāk tekstā – *Darbi*) **Latgales ielā 238/240, Ludzā (turpmāk tekstā – *Objekts*)**, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un shēmu (Līguma pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. *Izpildītājs* veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par Tāmēs noteikto cenu (Līguma pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Darbi tiek veikti ar *Izpildītāja* tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.

2. Līguma izpildes kārtība

- 2.1. *Izpildītājs* veic Darbus *Pasūtītāja* norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
- 2.2. Par tehniskajai specifikācijai un tāmei atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.3. Ja *Darbi* veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam, *Pasūtītājs* par to informē *Izpildītāju* 3 (trīs) darba dienu laikā.

3. Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
- 3.2. *Darbu* izpildes termiņš - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
- 3.3. Par Līguma parakstīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad abas *Puses* ir parakstījušas līgumu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir **EUR 18 192,73** (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi *euro* un 73 centi), tai skaitā līgumcena bez PVN – **EUR 15 035,31** (piecpadsmit tūkstoši trīsdesmit pieci *euro* un 31 cents) un PVN 21 % - **EUR 3 157,42** (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi *euro* un 42 centi).
- 4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko *Puses* vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā *Pasūtītājs*.

- 4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā un apmērā:
- 4.4. Avansa maksājums tiek noteikts 30% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās līgumcenas bez PVN, kas sastāda **4 510,59 EUR** (četri tūkstoši pieci simti desmit *euro*, 59 centi). Avansa maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;
- 4.5. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam reizi mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā laika posmā pabeigto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas par faktiski izpildītiem darbiem.
- 4.6. Līguma atlikušo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir abpusēji parakstīts.
- 4.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
- 4.8. Risks par materiālu vai seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā pāriet uz Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Darbu nodošana-pieņemšana

- 5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti *Pasūtītājam* ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros.
- 5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskās specifikācijas vai citiem nosacījumiem, *Pasūtītājs* ir tiesīgs neparakstīt aktu. Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā *Izpildītājam* tie jānovērš.
- 5.3. Gadījumā, ja *Izpildītājs* neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc *Pasūtītāja* uzaicinājuma vai atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, *Izpildītājam* ir saistošs *Pasūtītāja* vienpusēji sastādītais defektu akts.
- 5.4. Darbu un seguma ieklāšanas trūkumus un nepilnības *Izpildītājs* novērš par saviem līdzekļiem.
- 5.5. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz iekļātiem segumiem un veiktajiem darbiem.

6. Izpildītāja tiesības un saistības

- 6.1. *Izpildītājs* piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas, uzrādot oriģinālus. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
- 6.2. *Izpildītājs* apņemas veikt *Darbus* Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu pieaicināšana pēc *Izpildītāja* iniciatīvas neatbrīvo *Izpildītāju* no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek *Pasūtītājam* papildus pienākumus un saistības.
- 6.3. *Izpildītāja* pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no *Objekta* aizvēkt *Izpildītājam* piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 6.4. *Izpildītājs* atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti *Pasūtītājam* un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja *Izpildītājs* tajos vainojams.
- 6.5. *Izpildītāja* pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. *Izpildītājs* uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja *Izpildītājs* neievēro šos noteikumus, *Pasūtītājam* ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
- 6.6. *Izpildītājs* brīdina *Pasūtītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Izpildītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pusēm* vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

- 6.7. *Izpildītāja* nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem ir **divi gadi** (divdesmit četri mēneši) no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 6.8. *Izpildītāja* kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Gutāns, tel. 65707333, fakss:65707333, e-pasts: sia.la@inbox.lv.

7. Pasūtītāja tiesības un saistības

- 7.1. *Pasūtītājam* ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no *Izpildītāja* kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, bet *Izpildītājam* ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
- 7.2. Nepieciešamības gadījumā *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma summu.
- 7.3. *Pasūtītājs* apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 7.4. *Pasūtītājs* apņemas savlaicīgi veikt *Izpildītāja* veikto Darbu pieņemšanu.
- 7.5. *Pasūtītājs* brīdina *Izpildītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Pasūtītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pasūtītājs* savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi **pagarināti**.
- 7.6. *Pasūtītājs* apņemas nodrošināt *brīvu piekļušanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses*.
- 7.7. *Pasūtītāja* kontaktpersona – *Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs*, tel. 65707403, e-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Ja *Izpildītājs* Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz *Darbus* (Darbu nodošanas pieņemšanas akts nav parakstīts), tad *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
- 8.2. Ja garantijas laikā *Izpildītāja* veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, *Izpildītājs* saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Par termiņa neievērošanu *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 1 % apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu.
- 8.3. Ja *Pasūtītājs* savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad *Pasūtītājs* maksā *Izpildītājam* par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 1% apmērā no aizkavētā maksājuma summas.
- 8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākumiem.

9. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana

- 9.1. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi
- 9.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.3. *Pasūtītājs* var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot *Izpildītāju* 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai atbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko *Pasūtītājs* ir sastādījis aktu.
- 9.4. *Pasūtītājs* neatlīdzina *Izpildītājam* zaudējumus, kas radušies, ja iestājas Līguma 9.2.punktā minētie apstākļi.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. *Puses* tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Pušu* tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi, pieņemšana un stāšanās spēkā.

- 10.2. *Puse*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski paziņo otrai *Pusei*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Visi strīdi starp *Pusēm* tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks panākta – tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.
- 11.4. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
- 11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz *Pušu* saistību pilnīgai izpildei.
- 11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie *Pasūtītāja*, otrs - pie *Izpildītāja*.

Pielikumā:

Līguma Pielikums Nr.1. - Tehniskā specifikācija;

Līguma Pielikums Nr.2. –Shēma

Līguma Pielikums Nr.3. – Pretendenta piedāvājumā iekļautā tāme.

12. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,

Ludza, LV-5701;

Banka: AS Citadele Banka

Konts: LV09PARX0002240270024

Kods: PARXLV22

Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektors:



S.Jakovļevs

Izpildītājs:

SIA "Ludzas apsaimniekotājs"

Reģ.Nr. 42403015020

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49,

Ludza, LV-5701

Banka: AS Citadele banka

Konts: LV60PARX00065244400012

Kods: PARXLV22

SIA "Ludzas apsaimniekotājs"
valdes priekšsēdētājs


Z.V.

A.Gutāns

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam "Ceļu seguma maiņa un trotuāru remonts Ludzas pilsētā" nolikumam, ID Nr. LNP 2018/28

1. Tāmē iekļauti visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.
4. Tāmēs norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmēs attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pasēs u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.
6. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet **ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.**
7. **Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš ir 24 mēneši.**
8. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
9. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
10. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.



poz.	nosaukums	merv.	daudz.
I. Brauktuves ierīkošana			
1	Esosa asfaltbetona seguma nojauksana, apmales demontāža, izvešana	m2	265
2	piebraucamā ceļa asfaltēšana:		
	- asfaltbetona segums, h=5,0 cm, AC11surf	m2	63
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=200 mm, 0-32 fr.	m3	13,2
3	trotuārs (betona brugakmens segums) ::		
	- betona brugakmens segums h=6,0 cm	m2	189
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=50 mm, 2-8 fr.	m3	9,5
	- blīvētā šķembu slānis, vid. h=100 mm, 0-32 fr.	m3	19
	- smiltis drenējošais slānis, vid. h=100 mm, Kf 2m/dnn	m3	29
4	apmales ierīkošana BR100.30.15 uz betona B15 pamatnes	m	172
5	apmales ierīkošana BR100.22.15 uz betona B15 pamatnes	m	10
6	apmales ierīkošana BR100.20.8 uz betona B15 pamatnes	m	136
7	zāliena atjaunošana	m2	120

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Uzņēmējs
Reģistrācijas numurs
Adrese
Tālrunīs
Bankas rekvizīti

LV42403015020
Ludza, Kr.Barona iela 49
65707330

"Citadele banka", AS (kods PARXLV22) konts: LV 60PARX0006524400012

Tāme Nr. C _____ /18

Darba nosaukums
Būves nosaukums
Darbu veikšanas objekts
Objekta adrese
Sastādīta 2018. gada pirmās ceturksnī.

Ceļa seguma nomaiga
Trotuāra remonts
Trotuāra remonts
Ludza, Latgales 238/240

N.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Resursa cena			Par 1 vienību (EUR)			Par apjomu (EUR)			Kopā
				Alga	Mat.	Meh.	Alga	Mat.	Meh.	Alga	Mat.	Meh.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Esoša asfaltbetona seguma un apmaļu nojaukšana, izvešana	m ²	265		0,35	0,00	1,91	2,26	92,75	0,00	506,15	598,90	
	Darba algas	c-st.	0,07	4,95	0,35				92,75				
	Kravas automašīna	m-st.	0,03	31,30			0,94				249,10		
	Iekrāvējs	m-st.	0,03	29,40			0,88				233,20		
	Zāģis asf. griešanai	m-st.	0,015	6,20			0,09				23,85		
2.	Gultnes ierīkošana, liekas grunts izņemšana, izvešana	m ³	80		1,24	0,00	4,85	6,09	99,20	0,00	388,00	487,20	
	Darba algas	c-st.	0,25	4,95	1,24				99,20				
	Kravas automašīna	m-st.	0,08	31,30			2,50				200,00		
	Iekrāvējs	m-st.	0,08	29,40			2,35				188,00		
3.	Smiltis (vidēju rupja smiltis) drenējoša slāņa ierīkošana	m ³	29		3,47	8,64	14,95	27,06	100,63	250,56	433,55	784,74	
	Darba algas	c-st.	0,7	4,95	3,47				100,63				
	Smiltis	m ³	1,2	7,20		8,64				250,56			
	Vibroplatne	m-st.	0,2	15,00			3,00				87,00		
	Iekrāvējs	m-st.	0,2	28,46			5,69				165,01		
	Kravas automašīna	m-st.	0,2	31,30			6,26				181,54		
4.	Bijelēto šķembu slāņa ierīkošana	m ³	28		4,46	21,60	14,95	41,01	124,88	604,80	418,60	1148,28	
	Darba algas	c-st.	0,9	4,95	4,46				124,88				
	Šķemba	m ³	1,2	18,00		21,60				604,80			
	Iekrāvējs	m-st.	0,2	28,46			5,69				159,32		

5.	Vibroplatne	m-st.	0,2	15,00				3,00					84,00
	Kravas automašīna	m-st.	0,2	31,30				6,26					175,28
	Ceļu apmales ierīkošana uz betona B15 pamatnes	m	182		6,93	7,20	0,89	15,02	1 261,26	1 310,40		161,98	2 733,64
	Darba algas	c-st.	1,4	4,95	6,93				1 261,26				
	BR100.30/22.15	m	1,02	5,00		5,10				928,20			
	Cements M400	kg	10	0,12		1,20				218,40			
	Šķemba	m³	0,05	18,00		0,90				163,80			
	Vibroplates, slipmašīna	m-st.	0,02	15,00				0,30				54,60	
	Iekrāvejs	m-st.	0,02	29,40				0,59				107,38	
	Trotuāra apmales ierīkošana uz betona B15 pamatnes	m	136		3,96	3,43	0,89	8,28	538,56	466,48		121,04	1 126,08
6.	Darba algas	c-st.	0,8	4,95	3,96				538,56				
	BR100.20.8	m	1,05	2,00		2,10				285,60			
	Cements M400	kg	6	0,12		0,72				97,92			
	Šķemba	m³	0,03	18,00		0,54				73,44			
	Smiltis	m³	0,01	7,20		0,07				9,52			
	Vibroplates, slipmašīna	m-st.	0,02	15,00				0,30			40,80		
	Iekrāvejs	m-st.	0,02	29,40				0,59			80,24		
	Brūgakmens seguma izbūve 6 mm biezumā iekļāšana pa pamatni no sīkšķembām 50 mm	m²	189		6,44	8,47	0,89	15,80	1 217,16	1 600,83	168,21	2 986,20	
	Darba algas	c-st.	1,3	4,95	6,44					1 217,16			
	Sīkšķembas 2-8	m³	0,07	20,00		1,40				264,60			
7.	Brūgakmeni pelēki 60*100*200	m²	1,01	7,00		7,07				1 336,23			
	Vibroplates, slipmašīna	m-st.	0,02	15,00				0,30			56,70		
	Iekrāvejs	m-st.	0,02	29,40				0,59			111,51		
	Asfalta segums 5 cm biezumā pa pamatni no šķembām 200 mm	m2	66		3,47	20,13	1,74	25,34	229,02	1 328,58	114,84	1 672,44	
	Darba algas	h	0,7	4,95	3,47					229,02			
	Asfaltbetona masa	m²	1,05	15,00		15,75				1 039,50			
	Diz.degviela	l	0,05	1,20		0,06				3,96			
	Šķemba 0-32	m3	0,24	18,00		4,32				285,12			
	Vibroplates, slipmašīna	vien.	0,04	15,00					0,60		39,60		
	Iekrāvejs	m-st.	0,04	28,46					1,14		75,24		
8.	Zāliena atjaunošana uzberot mēlnzemi	m²	120		0,99	0,70	1,22	2,91	118,80	84,00	146,40	349,20	
	Darba algas	h	0,7	4,95	3,47					229,02			
	Asfaltbetona masa	m²	1,05	15,00		15,75				1 039,50			
	Diz.degviela	l	0,05	1,20		0,06				3,96			
	Šķemba 0-32	m3	0,24	18,00		4,32				285,12			
	Vibroplates, slipmašīna	vien.	0,04	15,00					0,60		39,60		
	Iekrāvejs	m-st.	0,04	28,46					1,14		75,24		
	Zāliena atjaunošana uzberot mēlnzemi	m²	120		0,99	0,70	1,22	2,91	118,80	84,00	146,40	349,20	
	Darba algas	h	0,7	4,95	3,47					229,02			
	Asfaltbetona masa	m²	1,05	15,00		15,75				1 039,50			
Diz.degviela	l	0,05	1,20		0,06				3,96				
Šķemba 0-32	m3	0,24	18,00		4,32				285,12				
Vibroplates, slipmašīna	vien.	0,04	15,00					0,60		39,60			
Iekrāvejs	m-st.	0,04	28,46					1,14		75,24			
9.	Zāliena atjaunošana uzberot mēlnzemi	m²	120		0,99	0,70	1,22	2,91	118,80	84,00	146,40	349,20	
	Darba algas	h	0,7	4,95	3,47					229,02			
	Asfaltbetona masa	m²	1,05	15,00		15,75				1 039,50			
	Diz.degviela	l	0,05	1,20		0,06				3,96			
	Šķemba 0-32	m3	0,24	18,00		4,32				285,12			
	Vibroplates, slipmašīna	vien.	0,04	15,00					0,60		39,60		
	Iekrāvejs	m-st.	0,04	28,46					1,14		75,24		
	Zāliena atjaunošana uzberot mēlnzemi	m²	120		0,99	0,70	1,22	2,91	118,80	84,00	146,40	349,20	
	Darba algas	h	0,7	4,95	3,47					229,02			
	Asfaltbetona masa	m²	1,05	15,00		15,75				1 039,50			
Diz.degviela	l	0,05	1,20		0,06				3,96				
Šķemba 0-32	m3	0,24	18,00		4,32				285,12				
Vibroplates, slipmašīna	vien.	0,04	15,00					0,60		39,60			
Iekrāvejs	m-st.	0,04	28,46					1,14		75,24			

