

LĪGUMS Nr. I-049/2018

(Izpildītāja līguma nr. 2018-CP/1007-02)

par Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Ludzā, Ludzas novadā

Ludza, 2018.gada 06. augustā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās izpildītāja Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Firma L4", reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Jāņa Māsēna personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi vispārīgi saukti - PUSES,

pamatojoties uz iepirkuma "Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā" (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/25) rezultātiem, turpmāk - Iepirkums, noslēdz šo līgumu, turpmāk - LĪGUMS, un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu "Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā." (1. pielikums):
 - 1.1.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā "Sporta ielas pārbūve Ludzā, Ludzas novadā" būvatļaujas saņemšanai Ludzas novada būvvaldē (turpmāk - Būvvalde);
 - 1.1.2. izstrādāt būvprojektu "Sporta ielas pārbūve Ludzā, Ludzas novadā";
 - 1.1.3. veikt izstrādātā būvprojekta "Sporta ielas pārbūve, Ludzā, Ludzas novadā" realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā;
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Projektēšanas uzdevumā "Sporta ielas pārbūve Ludzā, Ludzas novadā" paredzētos projektēšanas un autoruzraudzības darbus atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par izpildītu ar būvatļaujas saņemšanas dienu.
- 1.4. Līguma 1.1.2. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Ludzas novada pašvaldībā tiek iesniegts un ar pieņemšanas - nodošanas aktu pieņemts projekta uzdevumam atbilstošs būvprojekts "Sporta ielas pārbūve Ludzā, Ludzas novadā", būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un veikta samaksa par šī būvprojekta izstrādi.
- 1.5. Līguma 1.1.3. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
- 1.6. Būvprojekta mērķis - Sporta ielas pārbūve, paredzot melnā seguma ieklāšanu, uzlabojot ielas seguma kvalitāti un satiksmes drošību.

2. Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība

- 2.1. Par līguma 1.1.2. punktā minēto izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa **19 360,00 EUR** (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit *euro* 00 centi), kas sastāv no līgumcenas – **16 000.00 EUR** (sešpadsmit tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - **3 360.00 EUR** (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 2.2. Par līguma 1.1.3. punktā noteikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta līguma summa – **4 840.00 EUR** (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit *euro* 00 centi), kas sastāv no līgumcenas **4 000.00 EUR** (četri tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - **840.00 EUR** (astoņi simti četrdesmit *euro* un 00 centi) apmērā.

- 2.3. Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā (2. pielikums), Līguma kopējā summa ir **24 200.00 EUR** (divdesmit četri tūkstoši divi simti *euro* 00 centi), tajā skaitā līgumcena **20 000.00 EUR** (divdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - **4 200.00 EUR** (četri tūkstoši divi simti *euro* 00 centi) apmērā.
- 2.4. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt priekšapmaksu par būvprojekta izstrādi 10% apmērā no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas, kas sastāda **1600.00 EUR** (viens tūkstotis seši simti *euro* 00 centi) un PVN 21% - **336.00 EUR**, piestādot avansa rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
- 2.4.2. atlikušo naudas summu par būvprojekta "Sporta ielas pārbūve, Ludzā, Ludzas novadā" izstrādāšanu Pasūtītājs, kā galīgo norēķinu, samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.5. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.5.1. Pēc būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša pabeigto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta (Formas 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, veic maksājumus IZPILDĪTĀJAM, vienu reizi mēnesī, proporcionāli pabeigtajiem būvdarbiem, nepārsniedzot 90% no kopējās, par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Līguma 2.2. punktā paredzētās līguma summas;
- 2.5.2. atlikušo summu - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.6. PASŪTĪTĀJS samaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad PASŪTĪTĀJS veica pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA kontu.

3. Līguma termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. Termiņš būvprojekta izstrādei ir **6 (seši) mēneši no līguma parakstīšanas brīža līdz būvprojekta akceptēšanai**.
- 3.2. Iepirkuma procedūru ietvaros, kas tiks sludinātas par būvprojekta realizāciju, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam nepieciešamos skaidrojumus un papildinformāciju, kas saistīta ar būvprojektu.
- 3.3. Autoruzraudzību veic laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par būvdarbu uzsākšanu.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu.

4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.
- 4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību.
- 4.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa ir iespējami Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties un šis vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt izdarīta tikai šī

- līguma 7.10.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 4.5. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
 - 4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu tehniskajā specifikācijā noteikto būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas būvprojekta realizācijai.
 - 4.7. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas nosaka saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.
 - 4.8. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot līgumā noteikto darbu veikšanai.
 - 4.9. PASŪTĪTĀJAM, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.
 - 4.10. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
 - 4.11. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un iesniegšana:
 - 4.11.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanas laikā IZPILDĪTĀJS tā risinājumus ne mazāk kā 2 (divas) reizes prezentē PASŪTĪTĀJA klātienē PASŪTĪTĀJA atrašanās vietā;
 - 4.11.2. Izpildītājs izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam 3 (trijos) eksemplāros papīra formātā (Ludzas novada Būvvaldes eksemplārs, Izpildītāja eksemplārs un Pasūtītāja eksemplārs);
 - 4.11.3. IZPILDĪTĀJS paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavoto būvniecības iesniegumu;
 - 4.11.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu minimālā sastāvā un iesniedz to Būvvaldei, ja tas atbilst līguma nosacījumiem un Pasūtītāja prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neatbilstību vai trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež to IZPILDĪTĀJAM;
 - 4.11.5. IZPILDĪTĀJS konstatētās neatbilstības izlabo un atkārtoti iesniedz būvprojektu minimālā sastāvā PASŪTĪTĀJAM;
 - 4.11.6. PASŪTĪTĀJS izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā un, ja tas atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām, iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;
 - 4.11.7. pēc būvatļaujas saņemšanas PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā informē IZPILDĪTĀJU par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem;
 - 4.11.8. šī līguma 4.11.4. punktā minētie apstākļi nav par pamatu šī līguma 3.1.punktā noteiktā līguma izpildes termiņa pagarinājumam.
 - 4.12. Būvprojekta saskaņošana:
 - 4.12.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas institūcijās, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 2 (divus) pilnus būvprojekta eksemplārus papīra formātā;
 - 4.12.2. ja PASŪTĪTĀJS savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības PASŪTĪTĀJA sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. Ja PASŪTĪTĀJS būvprojekta izstrādē konstatē neatbilstību tehniskajai specifikācijai vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti IZPILDĪTĀJAM labošanai;
 - 4.12.3. līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, netiek pagarināts;
 - 4.12.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.12.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai;

- 4.12.5. pēc būvprojekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJS tiesīgs iesniegt būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku;
- 4.12.6. pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, PASŪTĪTĀJS **2 (divu) darba dienu** laikā par tā rezultātiem informē IZPILDĪTĀJU. Negatīva ekspertīzes slēdziena gadījumā PASŪTĪTĀJS atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM trūkumu novēršanai.
- 4.13. Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM:**
- 4.13.1. Pasūtījuma izpildi, pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu;
- 4.13.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un iesniedz Būvvaldē atzīmes saņemšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai;
- 4.13.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un līguma 4.13.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM pasūtījuma izpildi;
- 4.13.4. PASŪTĪTĀJS izstrādātā būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta pēc tam, kad Būvvaldē ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Par būvprojekta nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis dokumentus saskaņā ar šī līguma 4.13.1 .punktu.
- 4.13.5. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā pieņemšanas - nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;
- 4.13.6. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju;
- 4.13.7. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.14. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:**
- 4.14.1. būvprojekta realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas veic izmaiņas būvprojektā nepieciešamības gadījumā, saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādū citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību;
- 4.14.2. šī līguma 4.14.1. punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un elektroniski;
- 4.14.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.
- 4.14.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka būvdarbu, kas tiks veikti pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta, laikā tiks veikta autoruzraudzība būvobjektā, nodrošinot

būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

- 4.14.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka autoruzraugs apseko būvobjektu un piedalās būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.
- 4.14.6. Izpildītājs apņemas sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

5. Apdrošināšana

- 5.1. Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.
- 5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
- 5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

6. Autortiesības

- 6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM, pildot šī līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses.
- 6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti, pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām.
- 6.4. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām,

kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

- 6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī līguma nosacījumiem.
- 7.3. Šī līguma 3. punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku.
- 7.4. Ja saņemts negatīvs ekspertīzes slēdziens un ir nepieciešama atkārtota būvprojekta ekspertīze, to apmaksā IZPILDĪTĀJS.
- 7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem un šo trūkumu novēršana nav par pamatu šī līguma 3.3. punktā noteiktā līguma termiņa pagarināšanai.
- 7.6. Ja šī līguma 8.2. punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz PASŪTĪTĀJA e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Līguma 8.2. punktā norādīto adresi IZPILDĪTĀJS nav reaģējis uz PASŪTĪTĀJA e-pastu, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi,) apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 7.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī līguma 5.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 7.8. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, tas maksā līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 4.14.4. punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu nepamatota neveikšana) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
- 7.9. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2. punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 7.3. punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas.
- 7.10. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.
- 7.10.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 7.10.2. un 7.10.4. punktā minētos gadījumus.
- 7.10.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā

- IZPILDĪTĀJS balstīties, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 7.10.3. punkta nosacījumus.
- 7.10.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 7.10.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomainīšanai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 7.10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 7.10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstīties, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā **5 (piecu) darbdienu** laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
- 7.10.5. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darbu daļu nenodos tālāk bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
- 7.10.6. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomainīšanu.
- 7.10.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 7.10. punktā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt darba izpildi, līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet līguma 3.3. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

8. Pārstāvji un kontaktinformācija

- 8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis PASŪTĪTĀJA pārstāvi - Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālistu Arturu Isakoviču, tālr. 65707497; e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv. kurš ir tiesīgs PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāju Aldi Kreisleru, tālr. 29628349, e-pasts: aldis.kreislers@L4.lv.

9. Pretenzijas

- 9.1. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā.

10. Īpašie noteikumi

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šī līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas.
- 10.2. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, ja nepārvaramas varas rezultātā tiek aprūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības izpilde;
- 10.3. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā **14 (četrpadsmit)** dienas.
- 10.4. PASŪTĪTĀJS turklāt, ar rakstisku paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nesedzot nekādus IZPILDĪTĀJA izdevumus par jau izpildīto pakalpojuma daļu, ja:
- 10.4.1. ir konstatēts būtisks būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitātes trūkums;
 - 10.4.2. IZPILDĪTĀJS nokavē līgumā paredzēto pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā **20 (divdesmit)** dienas;
 - 10.4.3. IZPILDĪTĀJAM līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
 - 10.4.4. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu IZPILDĪTĀJS atzīts par maksātnespējīgu, tam ir apturēta saimnieciskā darbība, vai tas izslēgts no būvkomersantu reģistra.
- 10.5. IZPILDĪTĀJAM **10 (desmit) darba dienu** laikā pēc 10.4. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas ir jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas un jāsedz PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda apmēru, tai skaitā iespējamie tiesāšanās izdevumi un citi iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izbeigšanu.
- 10.6. Līgumu var izbeigt pusēm par to rakstiski vienojoties.
- 10.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 9 (deviņām) lapām katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

- Pielikumā:
1. Projektēšanas uzdevums "Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā" uz 4 (četrām) lapām;
 2. Izpildītāja finanšu piedāvājumā ietvertā informācija uz 1 (vienas) lapas.

11. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr.: 90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Banka: AS Citadele banka

Kods: PARXLV22

Konts: LV09PARX0002240270024

Z.V.

S.Jakovļevs

IZPILDĪTĀJS

SIA "Firma L4"

Reģ. Nr. 40003236001

Adrese: Jelgavas iela 90,

Rīga, LV-1004

Banka: A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV95HABA0001408047992

Z.V.

G. Nordman



Projektēšanas uzdevums
Iepirkumam „Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā
Ludzas novadā”

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU					
1.1.	Objekts	Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūve			
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Sporta iela, Ludza, Ludzas novads, LV 5701			
1.3.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	6801 006 0525 6801 006 0527			
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Ludzas novada pašvaldība Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads			
1.5.	Trases garums	0,815 km			
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads Tālr. 65707403, fakss 65707402			
1.7.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv tālrunis: 65707497			
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU					
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2112 - ceļi ar cieto segumu			
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts	
			Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija	
			Pārbūve	Paskaidrojuma raksts	
			Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
		II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
			Atjaunošana	Atjaunošanas karte	
			Pārbūve	Būvniecības iesniegums	X
			Nojaukšana	Būvniecības iesniegums	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
		III grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
			Atjaunošana	Atjaunošanas karte	
			Pārbūve	Būvniecības iesniegums	
			Nojaukšana	Būvniecības iesniegums	
			Konservācija	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
2.2.	Esošās situācijas apraksts	Ielas braucamās daļas konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Segums sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām redzami iesēdumi un izveidojušas bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ielas klātnes.			
2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Veikt ielas pārbūvi, paredzot melno segumu, uzlabojot ielas seguma kvalitāti un satiksmes drošību.			
3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI					
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.					
3.1.	Īpašuma tiesību apliecināšie dokumenti	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.			

	<p>būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.</p>	<p>2) Būvprojekta minimālais sastāvs: - Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi. - Transporta un gājēju kustības apraksts. - Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums; - Saskaņojumi ar zemesgabalu īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. 3) Tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti.</p>
<p>4.3.</p>	<p>Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā</p>	<p>Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
<p>4.4.</p>	<p>Būvprojekta sastāvs – saskaņā a MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”</p>	<p>1. Vispārīgā daļa: 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli. 1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārējos noteikumos noteiktajos gadījumos). 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību. 1.4. Atļaujas un saskaņojumi. 2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa: 2.1. Vispārīgo rādītāju lapa. 2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna. 2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna. 2.4. Grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm. 2.5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm. 2.6. Būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas. 3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. 4. Inženierisīnājumu daļa: 4.1. Būvkonstrukcija. 4.2. Ielai nepieciešamie inženiertīkli. 4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini. 4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas. 4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti. 4.6. Citi inženierisīnājumi. 4.7. Vides aizsardzības pasākumi. 5. Darbu organizēšanas projekts (visam būvdarbu apjomam): 5.1. Būvdarbu ģenerālplāns. 5.2. Darba aizsardzības plāns. 5.3. Skaidrojošs apraksts. 6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 7. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 8. Būvdarbu apjomi 9. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.</p>
<p>5.</p>	<p>NOSACĪJUMI</p>	
<p>5.1.</p>	<p>Projektēšanas ilgums</p>	<p>6 mēneši no līguma parakstīšanas brīža līdz būvprojekta</p>

		akceptēšanai Ludzas novada būvvaldē
5.2.	Būvdarbu ilgums	6 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā. Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošanas ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs: pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām un Pasūtītāju, iesniedz Būvprojektu akceptēšanai Ludzas novada būvvaldē.
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu Būvprojekts minimālā sastāvā: 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs – Ludzas novada būvvaldei (cauršūtu, sanumurētu), 1 eksemplārs – tehniskās dokumentācijas izstrādātājam, 1 eksemplārs – Pasūtītājam)
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam: Būvprojektu 5 eksemplārus papīra versijā (1 oriģinālais eksemplārs Ludzas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 oriģinālais eksemplārs – tehniskās dokumentācijas izstrādātājam, 3 eksemplāri Pasūtītājam (1 oriģināls un 2 kopijas, cauršūti un lapas sanumurētas). CD formātā (2 eksemplāri, rasējumi – DWG un PDF faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos (failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā). A/S "Sadales tīkls" iesniegt izstrādātās un saskaņotās Tehniskās shēmas saskaņā ar 23.01.2018. gada tehnisko noteikumu Nr. 309200-05.01/47 punktu 3.5.
6. PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAI		
		Paredzēt autoruzraudzību no darbu uzsākšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Autoruzraudzības plāns: regulāri apsekot objektu, vismaz reizi mēnesī. Veikt autoruzraudzību, kā to paredz LR normatīvie akti. Ja nepieciešams, veikt grozījumus tehniskajā dokumentācijā.

Finanšu piedāvājums
"Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā,
Ludzas novadā."

Tāme		
Nr. p.k.	Izmaksu pozīcija	Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN)
1.	Būvprojekta izstrāde	16 000.00
2.	Būvprojekta autoruzraudzība	4 000.00
Kopā bez PVN, EUR (iepirkuma līguma cena)		20 000.00
21% PVN summa, EUR		4 200.00
Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa), EUR		24 200.00

Piedāvātā Līguma cena paliks nemainīga visa Līguma darbības laika (līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā).

Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība

Z.v.

S.Jakovļevs

IZPILDĪTĀJS
SIA "Firma L4"

Z.v.

G. Norde

