

**LĪGUMS Nr. I- 060/2017**  
**par peldbaseina projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību**

Ludzā

2017.gada 3.augustā

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja Edgara Mekša personā, kas rīkojas saskaņā ar uz Ludzas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”**, reģistrācijas Nr.40003051954, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11, Rīga, LV- 1073, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Markuļa un valdes locekles Maijas Baltgalves personās, kuri rīkojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu pamata, (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – **Puses**,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2017. gada 21.jūnija lēmumu par iepirkuma procedūras – **atklāta konkursa “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/24** (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem; noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

**1. Apzīmējumi**

- 1.1. „**Līgums**” – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
- 1.2. „**Būvprojekta vadītājs**” – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.
- 1.3. „**Būvuzraugs**” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
- 1.4. „**Būvdarbu vadītājs**” – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Izpildītāja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
- 1.5. „**Būvdarbi**” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- 1.6. „*Līguma summa*” – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1. punktā.
- 1.7. „*Objekts*” – Līguma 2.1. punktā minētais attīstāmais objekts.
- 1.8. „*Piedāvājums*” – Līgumam pievienotais Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
- 1.9. „*Būvprojekts*” – Tehniskās dokumentācijas komplekts (tehniskais projekts), kuru Izpildītājam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Ludzas novada būvvaldē.
- 1.10. „*Pasūtītāja pārstāvis*” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtītāja, Izpildītāja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.
- 1.11. „*Izpildītājs*” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un, ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.
- 1.12. „*Pasūtītājs*” – **Ludzas novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701, kas slēdz būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības līgumu ar Izpildītāju par atklātā konkursā “**Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā**”, iepirkuma identifikācijas Nr. **LNP 2017/24**, noteikto būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.
- 1.13. „*Tehniskās specifikācijas*” – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādājamam būvprojektam un veicamajiem būvdarbiem, pievienotas Līgumam kā pielikums Nr. 3.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. Izpildītājs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus: Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pilno būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu (turpmāk – Būvdarbi).
- 2.2. Izpildītājs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

## 3. Līguma sastāvdaļas

Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

- 3.1. 1. pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;
- 3.2. 2. pielikums – Veicamo darbu koptāme (turpmāk – Tāmes);
- 3.3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

## 4. Līguma summa

- 4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, tiek noteikta **EUR 1 967 027,17** (viens miljons deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši divdesmit septiņi *euro 17 centi*), bez PVN. Kopējā Līguma summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 413 075,71 (četri simti trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci *euro 71 centi*)) ir **EUR 2 380 102,88** (*divi miljoni trīs simti astoņdesmit tūkstoši viens simts divi euro 88 centi*), t.sk.:

*1) par projektēšanu EUR 63 277,35 (sešdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro 35 centi), bez PVN, summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 13 288,24 (trīspadsmit tūkstoši divi*

*simti astoņdesmit astoņi euro 24 centi) ir EUR 76 565,59 (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro 59 centi);*

*2) par būvniecību EUR 1 895 717,35 (viens miljons astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro 35 centi), bez PVN, summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 398 100,64 (trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro 64 centi) ir EUR 2 293 817,99 (divi miljoni divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro 99 centi);*

*3) par autoruzraudzību EUR 8 032,47 (astoņi tūkstoši trīsdesmit divi euro 47 centi), bez PVN, summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 1 686,82 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit seši euro 82 centi)) ir EUR 9 719,29 (deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro 29 centi).*

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda savas Līguma saistības.

- 4.2. Izpildītājs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam minimālā sastāvā, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai.
- 4.3. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības projektēšanas un būvdarbu izpildei.

## **5. Darbu izpildes noteikumi**

- 5.1. Izpildītājs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.
- 5.2. Izpildītājs, izstrādājot pilno būvprojektu, veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu, kurus uz līguma slēgšanas brīdi vēl nav pieprasījis Pasūtītājs. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja. Izstrādātā būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs.
- 5.3. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu (pēc Būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.
- 5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt līdz 2019.gada 15.februārim (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā), nodrošinot, ka:
  - 5.4.1. Būvprojekts tiek izstrādāts un būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2018.gada 15.martam (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);
  - 5.4.2. Būvdarbi tiek pabeigti (parakstīts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 2019.gada 15.februārim (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā).

- 5.5. Ja Līguma izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts piegādātājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata, piemēram, jebkādu darbu aizkavējumu, būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
- 5.6. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu būvprojekta izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Būvprojektam.
- 5.7. Izpildītājs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
- 5.8. Izpildītājam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.

## **6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības**

### **6.1. Pasūtītājs apņemas:**

- 6.1.1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Izpildītājam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;
- 6.1.2. pasūtīt un apmaksāt Izpildītāja izstrādātā būvprojekta ekspertīzi;
- 6.1.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) nodot Izpildītājam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;
- 6.1.4. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu –būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;
- 6.1.5. nodrošināt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;
- 6.1.6. pieņemt Izpildītāja veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 6.1.7. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 6.1.8. nodrošināt citas darbības, ko saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir uzticēts veikt Pasūtītājam.

## **6.2. Pasūtītājam ir tiesības:**

- 6.2.1. vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
- 6.2.2. Eiropas savienības finansējuma apgūšanai un projekta pieteikuma iesniegšanai Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt tāmju sadalīšanu.
- 6.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

## **7. Izpildītāja pienākumi un tiesības**

### **7.1. Izpildītājs apņemas:**

- 7.1.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikuma Tehniskai specifikācijai (Līguma 3. pielikums). Pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā;
- 7.1.2. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmāņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;
- 7.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi mēnesī organizēt projektēšanas darbu un reizi nedēļā būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;
- 7.1.4. darba sanāksmēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas sapulces dalībniekiem. Darbu sanāksmes protokolēšanu veic Izpildītājs un izsniedz protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sapulces.
- 7.1.5. izstrādāt būvprojektu 6 (sešu) papīra eksemplāru skaitā un digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 7.1.6. izstrādāt būvprojektu Iepirkuma nolikuma Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamus materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
- 7.1.7. nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un norīkot par atbildīgo autoruzraugu /Ineta Buka/, būvprakses sertifikāta Nr.10-0676. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

- 7.1.8. nodot izstrādāto projekta dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar Projekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Izpildītājs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Projekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Projekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Projekta īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. Izpildītājs ar šo apņemas neizmantot Projekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai būvniecībā bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas un nodrošināt, ka to Izpildītāja vārdā neizmanto trešās personas.
- 7.1.9. nodot visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā summā;
- 7.1.10. veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekts saskaņojams;
- 7.1.11. kopā ar saskaņotu būvprojektu iesniegt Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas, vadoties no un detalizējot Izpildītāja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu;
- 7.1.12. veikt būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un būvuzraugu;
- 7.1.13. pirms būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
- 7.1.14. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;
- 7.1.15. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;
- 7.1.16. būvdarbu izpildei piesaistīt speciālistus, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam **“Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/24**, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.
- 7.1.17. Ja pretendents būvdarbu vadīšanai piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu būvdarbu vadītāju, kurš uz Līguma noslēgšanas brīdi nav saņēmis tā profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā apstiprinošu apliecību vai nav iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā

reglamentētā profesijā, pretendents jāiesniedz minēto speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecība vai šajā punktā minētā deklarācija līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim.

- 7.1.18. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Objektā pilnīgai nodošanai ekspluatācijā;
- 7.1.19. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;
- 7.1.20. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
- 7.1.21. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;
- 7.1.22. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
- 7.1.23. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Izpildītāja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerālzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;
- 7.1.24. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 7.1.25. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;
- 7.1.26. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
- 7.1.27. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
- 7.1.28. būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Izpildītāja vainas dēļ, segt visas izmaksas un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvuzrauga piesaistei uz pagarināto būvdarbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzība neizslēdz citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes termiņa kavējumu;
- 7.1.29. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 7.1.30. nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai, vai īslaicīgas prombūtnes dēļ (atvaļinājums, slimība utt.) būvdarbu

vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana uz speciālista islaicīgas prombūtnes laiku tiek nodota Līguma atbildīgā darbu vadītāja aizvietotājam, par speciālistu iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus būvvaldē un Pasūtītājam;

- 7.1.31. uzņemt risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;
- 7.1.32. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus (materiālus) un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā un kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
- 7.1.33. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Izpildītājs bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā būvgružu utilizācijas punktā. Izpildītājam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, šādu darbību saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 7.1.34. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);
- 7.1.35. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;
- 7.1.36. nodrošināt Izpildītāja pārstāvja klātbūtni sanāsmēs darbu laikā;
- 7.1.37. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
- 7.1.38. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai (t.sk. par ēkas, ārējo un iekšējo inženiertīklu, izbūvēto būvju izpildmērījumus un atzinumu par ēkas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām);
- 7.1.39. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu un ar to savienotās ēkas, labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;
- 7.1.40. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;
- 7.1.41. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

## **8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība**



- 8.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklaušanās tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu.
- 8.3. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 8.3.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
- 8.3.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- 8.3.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
- 8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
- 8.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā.
- 8.6. Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam,

kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumus. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

## **9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība**

- 9.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī objekta un ar to savienoto ēku, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
- 9.2. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
- 9.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes laikā.
- 9.4. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
- 9.5. Izpildītājs ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.
- 9.6. Izpildītājs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

## **10. Dokumentācija**

- 10.1. Dokumenti, kurus Izpildītājam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.
- 10.2. Izpildītājam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

## **11. Garantijas**

- 11.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi 10 % apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma izpildes garantijas sagatavojama

saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6. pielikumā pievienoto līguma izpildes garantijas formu. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Izpildītājs attiecīgi pagarina arī kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes garantijas termiņu.

- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas tādu Izpildītāja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
- 11.3. Izpildītājs garantē, ka Objekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.
- 11.4. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu atklātam konkursam ir 84 (astoņdesmit četri) kalendārie mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā.
- 11.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7. pielikumā noteiktajām prasībām sagatavotu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju 5% apmērā no līguma summas.
- 11.6. Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Izpildītāja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
- 11.7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Izpildītāja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.
- 11.8. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas būvdarbu garantijas laikā pie pareizas būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.
- 11.9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem

pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.

- 11.10. Līguma 11.9. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
- 11.11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
- 11.12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, Izpildītājs apņemas segt visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
- 11.13. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Izpildītāju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

## **12. Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība**

- 12.1. Pēc izstrādātā būvprojekta akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu. Būvprojekta akceptēšana ir pamats projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.
- 12.2. Būvdarbu izpildē Izpildītājs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2) (turpmāk – Kārtējais akts) par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 10 darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
- 12.3. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 12.4. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
- 12.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.
- 12.6. Pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana

ekspluatācijā.

- 12.7. Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un Ludzas novada Būvvaldē ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
- 12.8. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Izpildītājs.
- 12.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
- 12.10. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

### 13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

- 13.1. Līguma summa ir **EUR 1 967 027,17** (viens miljons deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši divdesmit septiņi euro un 17 centi) un PVN 21% **EUR 413 075,71** (četri simti trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 71 cents), kopā **EUR 2 380 102,88** (divi miljoni trīs simti astoņdesmit tūkstoši viens simts divi euro un 88 centi);

13.1.1. Pēc Arhitektūras, Ģenerālpplāna un Vispārīgās daļu izstrādes un pieņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas samaksā Izpildītājam 35% no Projektēšanas kopējām izmaksām, jeb EUR 26 797,96 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro 96 centi), tai skaitā PVN 21% EUR 4 650,89 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro 89 centi).

13.1.2. Pēc visu Inženieru daļu izstrādes un pieņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas samaksā Izpildītājam 35% no Projektēšanas kopējām izmaksām, jeb EUR 26 797,96 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro 96 centi), tai skaitā PVN 21% EUR 4 650,89 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro 89 centi).

13.1.3. Galīgā samaksa Izpildītājam par Līguma ietvaros izstrādāto būvprojektu EUR 22 969,68 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro 68 cents), tai skaitā PVN 21% EUR (3 986,47) tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc visu zemāk minēto nosacījumu izpildes:

a) būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi dienas;

a) būvprojekta saņemšanas, par ko Līguma 12.1. punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akts;

b) rēķina un pieņemšanas akta par būvprojekta izstrādi saņemšanas no Izpildītāja.

13.1.4. Samaksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:

- a) kārtējie maksājumi, kopumā nepārsniedzot 90% (deviņdesmit procentus) no līgumsummas, tiek veikti katru mēnesi, atbilstoši faktiski veikto Būvdarbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 20 darba dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Kārtējo aktu un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
- b) galīgais norēķins, t.i., atlikušie 10% (desmit procenti) no līguma summas, par šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc tam, kad Ludzas novada Būvvalde ir apstiprinājusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un abi Līdzēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un līguma 11.5.punktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu.

13.1.5. Samaksa Izpildītājam par autoruzraudzību notiek ik mēnesi, sadalot autoruzraudzības izmaksas proporcionāli paveiktajiem būvdarbiem, tajā skaitā PVN 21%.

13.2. PVN par būvdarbiem jeb 21% no Līguma minētās līguma summas Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību.

#### **14. Izmaiņas līgumā**

- 14.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
- 14.3. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgas būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
- 14.4. Gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
- 14.5. Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t.sk. būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.
- 14.6. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
- 14.7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo darbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu

- 14.8. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām (Līguma 14.5. punkts), būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:
- a) būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajās specifikācijās, par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies) būvdarbu izpildes laikā konstatēto sākotnējo izejas datu nepilnību dēļ, izmaiņas, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā;
  - b) tāmēs nenorādītu būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 5 (piecus) % no līguma 4.1. punktā noteiktās līguma summas par darbu izpildi, izmaiņas nav radušās Izpildītāja neatbilstošas līguma izpildes rezultātā un šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 14.9. Kopējā Līguma 14.8. punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst būt lielāka par 15 (piecpadsmit) % no Līguma 4.1. punktā noteiktās līguma summas. Veicot izmaiņas Līgumā saskaņā ar Līguma 14.8. punktu, Līguma 4.1.punktā noteiktā līguma summa nedrīkst tikt palielināta.
- 14.10. Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Izpildītājs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.

### **15. Līgumsods**

- 15.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1% apmērā no Līguma summas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (bez PVN).
- 15.2. Par garantijas laikā Izpildītāja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja ieturēt līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit *euro*) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.
- 15.3. Ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ vai ja Izpildītājs nepilda Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas Līgumā noteikto Izpildītāja finansiālo saistību segšanai.
- 15.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam pagarināt darbu izpildes termiņu par laiku, uz kuru maksājums par veiktajiem darbiem aizkavēts.
- 15.5. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

### **16. Līguma laušana**

- 16.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

- 16.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:
- 16.2.1. ja Izpildītājs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma 6.1.3. apakšpunktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas un būvprojekta akceptēšanas Ludzas novada būvvaldē;
  - 16.2.2. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 2 nedēļām;
  - 16.2.3. ja konstatē, ka Izpildītājs pametis projektēšanas darba izstrādi, būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
  - 16.2.4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi, un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārlicinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Būvdarbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
  - 16.2.5. katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
  - 16.2.6. ja Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas neiesniedz Pasūtītājam būvdarbu vadīšanā iesaistīto ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušo būvdarbu vadītāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecību kopijas (ja attiecināms);
  - 16.2.7. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;
  - 16.2.8. ja Izpildītājs Līguma 11.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu garantiju par līgumsaistību izpildi.
- 16.3. Laužot Līgumu 16.2. punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs ietur Līguma 11.1. punktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.
- 16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par



faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādām stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus.

- 16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
- 16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Izpildītājam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu. Izpildītājam laužot līgumu šajā punktā noteiktā kārtībā, ir tiesības saņemt atlīdzību no Pasūtītāja par tā izpildītajiem darbiem.

### **17. Nepārvaramas varas apstākļi**

- 17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
- 17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.
- 17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
- 17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvaramas varas apstākļi.
- 17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
- 17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Izpildītājam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.
- 17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.

### **18. Nodokļi un nodevas**

- 18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Izpildītājs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā.
- 18.2. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Līguma 13.2.punktā norādītā kārtībā.

### **19. Pārbaudes noteikumi un metodes**

- 19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti).
- 19.2. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 dienām, nav uzsācis, Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Izpildītāja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem.
- 19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Izpildītāja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam attiecīga pretenzija, uzliedot par pienākumu novērst trūkumus uz Izpildītāja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.
- 19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
- 19.5. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

### **20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība**

- 20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.

- 20.2. Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.
- 20.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 20.4. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## **21. Līguma spēkā esamība**

- 21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
- 21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji.

## **22. Noslēguma noteikumi**

- 22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
- 22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.
- 22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.
- 22.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Edgars Širvis, tālrunis +37126534033, e-pasts: [edgars.sirvis@arcers.lv](mailto:edgars.sirvis@arcers.lv).
- 22.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: [aivars.meiksans@ludza.lv](mailto:aivars.meiksans@ludza.lv).
- 22.6. Līgums sastādīts uz 20 (divdesmit) lapām un noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

### 23. Līguma pielikumi

- 23.1. 1. pielikums Darbu izpildes kalendārais grafiks;
- 23.2. 2. pielikums Veicamo darbu koptāme;
- 23.3. 3. Pielikums Tehniskā specifikācija.

### 24. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

#### Pasūtītājs:

#### Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,

Ludza, LV-5701;

Telefons 65707400, fakss 65707402,

e-pasts: dome@ludza.lv

Banka: VALSTS KASE ,

Kods: TREL LV22

Konts: LV80TREL9800780680110

Ludzas novada pašvaldības  
priekšsēdētājs

Z.V.



E.Mekšs

#### Izpildītājs:

#### SIA "Arčers"

Vienotais reģ.Nr.40003051954

Juridiskā adrese: Katlakalna iela 11,

Rīga, LV-1073

Telefons 67810382, fakss 67810397,

e-pasts: arcers@arcers.lv

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

IBAN: IBANLV52NDEA0000080033152

SIA "ARČERS" valdes priekšsēdētājs

Z.V.

J.Markulis

SIA "ARČERS" valdes locekle

Z.V.

M.Baltgalve