

LĪGUMS Nr. I - 075/2016

Par Internāta par dienesta viesnīcu pārbūves būvprojekta izstrādi

Ludzā

2016. gada 7. jūnijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts - **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora *Sergeja Jakovļeva* personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un

SIA „SESTAIS STILS”, reģistrācijas Nr. 40003076375, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050, tās valdes priekšsēdētājas *Vitas Polkovņikovas* personā, no otras puses (turpmāk – PROJEKTĒTĀJS), turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - PUSES, katrs atsevišķi PUSE, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma **“Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ID Nr. LNP 2016/30**, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “Līgums”) par tālāk tekstā minēto:

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet PROJEKTĒTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem un ierīcēm, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apņemas izstrādāt **„Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” tehnisko projektu** (turpmāk – projekts).
- 1.2. Līgumā paredzētie darbi tiek veikti saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1), PROJEKTĒTĀJA piedāvājumu (Pielikums Nr.2), ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvos aktus, standartus, šī Līguma noteikumus, PASŪTĪTĀJA rakstiski izteiktos rīkojumus un prasības.
- 1.3. PROJEKTĒTĀJS apņemas saskaņot būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņemt Būvprojekta akceptu Ludzas novada būvvaldē.
- 1.4. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādātu, saskaņotu būvprojektu (tajā skaitā ar Ludzas novada būvvaldes atzīmi (akceptu) par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto Darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 1.5. PASŪTĪTĀJS, ievērojot pieejamo finansējumu, ir tiesīgs izslēgt atsevišķus darbu veidus, par to iepriekš informējot Izpildītāju un attiecīgi samazināt šī Līguma 2.1.punktā minēto Līguma summu. Izpildītājam Pasūtītāja paziņojums ir saistošs.
- 1.6. Līgums par būvprojekta realizācijas (būvdarbu) autoruzraudzību ar Izpildītāju tiks slēgts pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināmi termiņi būvprojekta realizācijas uzsākšanai

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma cena par tehniskā projekta izstrādi ir **EUR 12800,00** (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 euro centi) un PVN 21% - **EUR 2688,00** (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro 00 euro centi), kopā – **EUR 15488,00** (piecpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro centi).
- 2.2. Norēķins starp PASŪTĪTĀJU un PROJEKTĒTĀJU notiek šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Pēc līguma noslēgšanas, PROJEKTĒTĀJA būvatļaujas (ar projektēšanas un būvdarbu

- nosacījumiem) saņemšanas un iesniegtā rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā PROJEKTĒTĀJAM 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās līguma cenas, tas ir **EUR 3840,00** (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 00 euro centi un PVN 21% - **EUR 806,40** (astoņi simti seši euro un 40 eurocenti);
- 2.2.2. Atlikušo Līguma summu 70% no kopējās līguma cenas par tehniskā projekta izstrādi , tas ir **EUR 8960,00** (astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 eurocenti) **un PVN 21% - EUR 1881,60** (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit viens euro un 60 eurocenti), PASŪTĪTĀJS samaksā PROJEKTĒTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena par tehnisko būvprojektu saņemšanas, būvprojekta akceptēšanas būvvaldē, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā veiktas, būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas ar PASŪTĪTĀJU un PROJEKTĒTĀJA rēķina iesniegšanas dienas.
- 2.3. Līguma cena ietver visus maksājumus, visu PROJEKTĒTĀJA atlīdzību par būvprojekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus PROJEKTĒTĀJAM vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas.
- 2.4. Paredzēt izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas objektīvi nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai.
- 2.5. Parakstot Līgumu, PROJEKTĒTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu, Līguma pielikumā esošā projektēšanas uzdevuma prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līgumā noteikto projektēšanas darbu pilnīgu izpildi.

3.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 3.1. Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms būvprojekta dokumentācijas iesniegšanas Ludzas novada būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi, PROJEKTĒTĀJS būvprojekta dokumentāciju iesniedz izskatīšanai PASŪTĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS izskata un saskaņo būvprojektu piecu darba dienu laikā un nodod Izpildītājam. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neprecizitātes, tad PASŪTĪTĀJS informē PROJEKTĒTĀJU par nepieciešamību veikt labojumus un atdod būvprojektu PROJEKTĒTĀJAM. Pēc labojumu veikšanas PROJEKTĒTĀJS iesniedz būvprojektu PASŪTĪTĀJAM atkārtotai izskatīšanai.
- 3.2. Būvprojekta un citu Ludzas novada būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš PASŪTĪTĀJAM ir pieci mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 06.10.2016.; tai skaitā:
- 3.2.1. četri mēneši būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana ekspertīzei;
- 3.2.2. viens mēnesis būvprojekta ekspertīze (pasūta un apmaksā Pasūtītājs), būvprojekta koriģēšana atbilstoši ekspertīzes slēdzienam, atkārtota ekspertīze un būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 3.3. PROJEKTĒTĀJAM ir tiesības nodot būvprojektu PASŪTĪTĀJAM pirms termiņa.
- 3.4. Pēc Ludzas novada būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, PROJEKTĒTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
- 3.4.1. Būvniecības iesniegumu un projektu minimālā sastāvā: 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs autoram, 1 oriģinālais eksemplārs PASŪTĪTĀJAM) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs Viss pdf failos.
- 3.4.2. Būvprojektu: 6 eksemplārus papīra versijā oriģināli (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs Autoram, 4

eksemplāri PASŪTĪTĀJAM (cauršūti, lapas sanumurētas) un CD formātā (3 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 3 eksemplāri Viss pdf failos

- 3.5. Būvprojekta dokumentācijas pieņemšanu Puses noformē ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.6. PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 3.4.punktā minētās būvprojekta dokumentācijas saņemšanas ir tiesīgs iesniegt PROJEKTĒTĀJAM pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem. Pretenzijās norādītos trūkumus PROJEKTĒTĀJS novērš par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā (ja nav panākta atsevišķa Pušu vienošanās par citu termiņu). Ja PROJEKTĒTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus, kas bija jānovērš par PROJEKTĒTĀJA līdzekļiem, tad PASŪTĪTĀJS pēc savas izvēles var samazināt PROJEKTĒTĀJAM paredzēto atlīdzību atbilstoši pretenzijā norādīto trūkumu apmēram. Ja šajā punktā norādītajā termiņā PASŪTĪTĀJS pretenzijas nav iesniedzis, tad būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu.
- 3.7. PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas PROJEKTĒTĀJAM atjaunojas, ja būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā.
- 3.8. PROJEKTĒTĀJAM pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstiskas atbildes (paskaidrojumus) PASŪTĪTĀJAM jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto būvprojektu, piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra būvprojekta realizēšanai, trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

4. Pušu mantiskā atbildība

- 4.1. Par Līguma izpildes termiņu, tajā skaitā šī Līguma 3.6.punktā noteikto termiņu trūkumu novēršanai, neievērošanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no PROJEKTĒTĀJA un PROJEKTĒTĀJAS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas.
- 4.2. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro šajā Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus, PROJEKTĒTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās summas.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no PROJEKTĒTĀJAM paredzētās atlīdzības (kopējās Līguma cenas).
- 4.4. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārkāpšanas rezultātā.
- 4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma izpildes.
- 4.6. PROJEKTĒTĀJS atbild par zaudējumiem, kurus tas ar savu darbību un/vai bezdarbību ar ļaunu nolūku vai aiz vieglas vai rupjas neuzmanības, pildot šajā Līgumā paredzētos pienākumus, nodarījis PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām.
- 4.7. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā tehniskā projekta izstrādes, kā arī būvniecības procesā tiek konstatēti līdz galam neizpildīti tehniskā projekta darbi vai konstatēti tehniskā projekta defekti un/vai nepilnības, tehniskā projekta neatbilstība LR spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas laikā, tad par konstatētajiem tehniskā projekta defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem tehniskā projekta darbiem:

- 4.7.1. Sagatavojams akts (to sagatavo PASŪTĪTĀJS), kuru paraksta PUSES un kurā tiek norādīts neizpildīto tehniskā projekta darbu pabeigšanas un/vai tehniskā projekta defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu.
- 4.7.2. PROJEKTĒTĀJAM šajā Līguma 6.3.1.punktā noteiktajā termiņā saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie tehniskā projekta izstrādes darbi un/vai jānovērš tehniskā projekta defekti un/vai nepilnības.
- 4.8. Ja līgumsods netiek samaksāts 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, PASŪTĪTĀJS to ietur no kārtējā maksājuma summas.

5. Līguma darbības laiks, grozīšana un izbeigšana

- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā savstarpējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 5.2. Pēc Pušu vienošanās šo Līgumu var grozīt vai papildināt, kā arī pirms termiņa pārtraukt. Šāda vienošanās noslēdzama rakstveidā kā pielikums šim Līgumam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja:
 - 5.3.1. PROJEKTĒTĀJS neievēro projektēšanas darbu izpildes termiņus;
 - 5.3.2. PROJEKTĒTĀJS projektēšanas darbu izpildi neveic pienācīgā kvalitātē, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas darba uzdevuma, neievēro šī Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus;
 - 5.3.3. tiek pieņemts lēmums par PROJEKTĒTĀJA likvidāciju, ierosināta maksātnespēja, PROJEKTĒTĀJS bankrotē vai izbeidz savu saimniecisko darbību.
- 5.4. Ja kāda no PUSĒM ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra PUSE par to vainīgajai PUSEI ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i., konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad PUSE, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai PUSEI rakstisku paziņojumu.
- 5.5. PROJEKTĒTĀJS var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti nokavē kādu Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām.
- 5.6. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura ir vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 25% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA sagatavotu un PROJEKTĒTĀJAM iesniegtu rēķinu. PROJEKTĒTĀJAM šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods jāsamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tas ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

6. Pušu tiesības un pienākumi

- 6.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildi.

- 6.2. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Šī Līguma un būvprojekta dokumentācijas valoda ir LR valsts valoda – latviešu valoda.
- 6.3. Izstrādātā būvprojekta dokumentācija ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, PROJEKTĒTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina PASŪTĪTĀJS un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.
- 6.5. PROJEKTĒTĀJAM nav tiesības pretendēt uz Līguma summas palielināšanu, ja PROJEKTĒTĀJAS nav savlaicīgi paziņojis PASŪTĪTĀJAM par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
- 6.6. Visa informācija, kuru PROJEKTĒTĀJS iegūst (izmanto) projektēšanas darbu izpildes laikā, ir konfidenciāla un izmantojama tikai rakstiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Noteikumi par šī Līguma konfidencialitāti ir saistoši arī PROJEKTĒTĀJA darbiniekiem un trešajām personām, kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā.
- 6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieviest papildinājumus un/vai labojumus projektēšanas uzdevumā, noformulējot uzdevumu rakstveidā, un, ja nepieciešams, vienoties ar PROJEKTĒTĀJAU par tā izpildes termiņiem.
- 6.8. Projektēšanas darbu izpildei PROJEKTĒTĀJS var piesaistīt apakšuzņēmējus un speciālistus. Apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu PROJEKTĒTĀJAM obligāti pirms tam jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
- 6.9. Darba veikšanai PROJEKTĒTĀJS piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa PROJEKTĒTĀJAM jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
- 6.10. PROJEKTĒTĀJAM ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
- 6.10.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 6.10.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 6.10.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 6.11. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
- 6.12. PROJEKTĒTĀJS ir atbildīgs par jebkura apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu projektēšanas darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību un saistību nepildīšanu, tā kā tā būtu PROJEKTĒTĀJA rīcība vai saistību nepildīšana. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PROJEKTĒTĀJS personiski šo apakšuzņēmēju un citu personu vietā atlīdzina visus PASŪTĪTĀJAM šī Līguma ietvaros radušos zaudējumus un līgumsodus. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no PROJEKTĒTĀJAM izmaksājamās atlīdzības naudas summas, kas atbilst PROJEKTĒTĀJA un/vai apakšuzņēmēju vainas dēļ PASŪTĪTĀJAM nodarīto zaudējumu summai vai kas atbilst PROJEKTĒTĀJAM aprēķināto līgumsodu summai.
- 6.13. PROJEKTĒTĀJAM ir pienākums pirms projektēšanas darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (būvprojekta izstrādes) rezultātā nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM ar atbildības limitu, kas nav mazāks par šī Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumsummu un ar darbības termiņu ne mazāk kā uz trīs gadiem no šī Līguma noslēgšanas dienas. Šī police garantē PASŪTĪTĀJAM iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas PASŪTĪTĀJAM varētu rasties būvprojekta realizācijas gaitā, ja būvprojekts PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši

LR normatīvajiem aktiem. Apdrošināšanas polises oriģināli vai apliecināta tās kopija tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- 6.14. Būvprojekta realizācijai Pusēm būs pienākums slēgt šī Līguma 1.6.punktā norādīto autoruzraudzības līgumu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu X. nodaļas prasībām. Noslēdzot šo Līgumu, PROJEKTĒTĀJS ir informēts un piekrīt, ka PROJEKTĒTĀJAM būs pienākums norīkot atbildīgo darbinieku par autoruzraudzības nodrošināšanu būvobjektā visā būvdarbu līguma darbības laikā, un PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs paredzēt līgumsodu par minētās prasības pārkāpšanu.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

- 7.1. PUŠU atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
- 7.2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās PUSES rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 8.1. Visus strīdus, kas radīsies PUŠU starpā sakarā ar Līguma izpildi, PUSES mēģina atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai LR tiesā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
- 9.2. PUSES piekrīt, ja kādai no PUSĒM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru PUSI, tad kreditora PUSE būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora PUSI veikt debitora PUSES personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).
- 9.3. Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas un vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līgumā ir jānoformē ar rakstveida vienošanos un tie ir saistoši tikai tad, ja to parakstījušas PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā Līguma punktā vienošanas pēc tam, kad to parakstījušas PUSES kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.4. Ja kāda Līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu, tas nepadara par spēkā neesošiem citus Līguma noteikumus. PUSES sarunu ceļā mēģinās aizstāt jebkuru Līguma daļu, kura tiek atzīta par nederīgu. Vienošanās nepanākšana starp PUSĒM par noteikumu aizstāšanu neietekmē atlikušo Līguma daļu spēkā esamību.
- 9.5. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar apstiprināta būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta, kas noteikts Līguma 3.1.punktā, parakstīšanu, PROJEKTĒTĀJS saskaņā ar LR Civillikuma 841.pantu, LR Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma

- 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atbildības atsavina par labu PASŪTĪTĀJAM savas mantiskās autortiesības uz PROJEKTĒTĀJA izstrādāto būvprojektu, kas izstrādāts saskaņā ar Līgumu.
- 9.6. Līgums un tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSEM un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
- 9.7. Visus jautājumus, kas nav paredzēti Līgumā, PUSES risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 9.8. Lai organizētu PUŠU sadarbību Līguma izpildē Līguma darbības laikā, PUSES norīko par Līguma izpildes kontroli atbildīgās personas:
- 9.8.1. No Ludzas novada pašvaldības puses – projektu vadītāja Ilona Mekša tālr. nr. 65707131, mob.t. 29593757, e-pasts: ilona.meksa@ludzaspils.lv
- 9.8.2. No Projektētāja puses –arhitektūras daļas vadītāja Ina Kuļikovska tālr. nr. 67228542, e-pasts ina.kulikovska@sestaisstils.lv
- 9.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām latviešu valodā, pa vienam Līguma eksemplāram katrai PUSEI. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Tā neatņemama sastāvdaļa ir sekojoši pielikumi:
- 9.9.1. Pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums uz 8 (astoņām) lapām;
- 9.9.2. Pielikums Nr.2 – PROJEKTĒTĀJA finanšu piedāvājums uz 1(vienas) lapas.

10.Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701

Citadele banka

Kods PARXLV22

Konts Nr.LV09PARX0002240270024



S.Jakovļevs

PROJEKTĒTĀJS

SIA „SESTAIS STILS”,

reģistrācijas Nr. 40003076375,

jur.adrese: Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050,

A/S “DNB banka”

kods RIKOLV2X

Konts Nr. LV96RIKO0002013117365



V. Polkovņikova