

LĪGUMS Nr. I-037/2014

par arheoloģiskās izpētes darbiem Ludzas viduslaiku pils teritorijā un Ludzas Baznīckalnā

Ludzā,

2014. gada 11.aprīlī

Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš darbojas uz pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses

un

Artūrs Tomsons, reģ. Nr. 24107811804, adrese: Mazā Stacijas iela 6-36, Rīga, LV-1083, Reģ. apliecības Nr.CR0114598, izdota 2014.gada 6.martā, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses,

saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Arheoloģiskās izpētes darbi Ludzas viduslaiku teritorijā un Ludzas Baznīckalnā” ID Nr. LNP 2014/11/ERAF (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam (turpmāk tekstā- Piedāvājums), noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar saviem materiālajiem, tehniskajiem un intelektuālajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un darbu izpildes grafiku (pielikums Nr.2), veikt **arheoloģiskās izpētes darbus Ludzas viduslaiku pils teritorijā un Ludzas Baznīckalnā** (turpmāk tekstā – Darbs).
- 1.2. Izpildītājs darbu veikšanai var piesaistīt tikai tās personas un apakšuzņēmējus, kas ir norādīti Piedāvājumā. Darbu veikšanā iesaistītās personas var mainīt atbilstoši šī Līguma noteiktajam, tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācija un darba pieredze nedrīkst būt zemāka par Piedāvājumā norādīto.
- 1.3. Līgums tiek slēgts Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013. gadam finansētā projekta „ARHEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological heritage ” ietvaros.

2. Līguma termiņš

- 2.1. Šī līguma 1.1. punktā paredzētos Darbu Izpildītājam ir pienākums uzsākt ne vēlāk kā **2014.gada 11.aprīlī** un pabeigt ir līdz **2014.gada 11.novembrim**.
- 2.2. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 2.3. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:
 - 2.3.1. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo darbu apjomu vai citādi mainīt darbu uzdevumu.
 - 2.3.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu izpilde.
 - 2.3.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Izpildītāja pienākumi

- 3.1. Izpildītājs apņemas veikt darbus šī līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā.
- 3.2. Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir aizliegts patvaļīgi visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.
- 3.3. Izpildītājs veic visu nepieciešamo materiālu un darba rīku piegādi un komplektēšanu saviem spēkiem uz izpētes objektu.
- 3.4. Izpildītāja pienākumos ietilpst:
 - 3.4.1. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.
 - 3.4.2. Kārtības un tīrības nodrošināšana darba teritorijā visā darbu izpildes laikā.
- 3.5. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem.
- 3.6. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4. Pasūtītāja pienākumi

- 4.1. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina piekļuvi arheoloģiskās izpētes objektam.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas pēc darbu pabeigšanas (ja darbs tika veikts kvalitatīvi un saskaņā ar darba uzdevumu) pieņemt no Izpildītāja darbus un samaksāt par izpildītajiem darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes.
- 4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 10 dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 5.1. Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai ir **EUR 22 250,00 (divdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit euro 00 centi)**.
- 5.2. Līguma summa ietver arheoloģiskās izpētes darbu izmaksas, nepieciešamās tehnikas piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.
- 5.3. Izpildītājam pamatojoties uz piestādītā rēķina pamata ir tiesības saņemt avansus:
 - 5.3.1. avansu 20% apmērā no Līguma summas 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas;
 - 5.3.2. avansu 40% apmērā no Līguma summas pēc priekšizpētes darbu pabeigšanas.
- 5.4. Pasūtītājs avansa maksājumu samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 5.5. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.

6. Darbu izpildes kontrole

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt darbu izpildes kvalitātes pārbaudes.
- 6.2. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

- 6.3. Ja tiek konstatēts darbu izpildes vai darbos izmantojamo izstrādājumu defekts, Pasūtītājs izdara Izpildītājam paziņojumu un Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
- 6.4. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie citām personām defektu novēršanas nolūkā. Pasūtītājs tādā gadījumā aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājs būs jāsedz šīs izmaksas.

7. Darbu pieņemšana un nodošana

- 7.1. Darbu nodošana notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

8. Pušu korespondence

- 8.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.
- 8.2. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:
no Pasūtītāja puses: Aivars Meikšāns, tālr.65707496.
no Izpildītāja puses: Artūrs Tomsons, tālr.26497228.

9. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

- 9.5. Ja Izpildītājs vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2.1. punktā uzrādītais darbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas.
- 9.6. Ja Pasūtītājs nokavē darbu apmaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
- 9.7. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

10. Nepārvarama vara

- 10.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, ārkārtēji laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..
- 10.6. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

11. Līguma laušana

- 11.5. Šis līgums tiek laužts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.
- 11.6. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 5.4. punktā norādīto maksājumu vairāk nekā par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Izpildītājs ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.
- 11.7. Ja Izpildītājs nokavē šī līguma minēto darbu nodošanas termiņu par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Izpildītājs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

12. Noslēguma noteikumi

- 12.5. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.6. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.
- 12.7. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.
- 12.8. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
- 12.9. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads

Valsts kase

Kods TREL LV22

Konts Nr. LV48 TREL980230803200B

Izpildītājs:

Artūrs Tomsons

p.k.: 241078-11804

Mazā Stacijas iela 6-36, Rīga, LV-1083

Konts: LV89UNLA0050018477070

Banka: AS SEB BANKA

kods: UNLALV2X



S.Jakovļevs

A.Tomsons