

**Līgums Nr.I-084/2014**  
**Par Ludzas novada Cirmas pagasta autoceļa Tutini-Kivli-Dubinova,**  
**km.1.350-7.100 ceļa seguma atjaunošanu**

Ludzā,

2014. gada 15.oktobrī

**Ludzas novada pašvaldība**, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Agroķīmija”**, reģistrācijas Nr. 56803002301, juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, LV-5701, turpmāk **„Izpildītājs”**, tās valdes priekšsēdētājas Ināras Konovalovas personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk **„Puses”**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Par Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu seguma atjaunošanu” (identifikācijas Nr. LNP 2014/54) 1.daļas rezultātiem un SIA „Agroķīmija” iesniegto piedāvājumu, sastādīja un parakstīja šādu līgumu, turpmāk tekstā- Līgums:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

**1.1.** Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) apņemas **veikt Ludzas novada Cirmas pagasta autoceļa Tutini-Kivli-Dubinova, km.1.350-7.100 ceļa seguma atjaunošanu** turpmāk „Darbi”, saskaņā ar tāmi (1.Pielikums).

## 2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

**2.1.** Izpildītājs apņemas veikt visus Darbus Objektā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas (LR) normatīvos aktus, t.sk. LR būvnoteikumus un standartus, kā arī citus dokumentus un instrukcijas, kas saistīti ar Līgumā paredzēto Darbu izpildi. Izpildītājs visus darbus Objektā apņemas veikt tikai sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

**2.2.** Izpildītājs apņemas izmantot Darbos tikai tos būvmateriālus un būvizstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un kvalitātes normām. Izpildītājs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus.

**2.3.** Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos Darbus Objektā veikt kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos.

**2.4.** Izpildītājs visā Darbu izpildes laikā ir atbildīgs par darba drošības, tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu.

**2.5.** Izpildītājs, bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā nodrošina tīrību un kārtību. Regulāri savāc un izved Darbu izpildes procesā radušos būvgružus, celtniecības atkritumus un netīrumus.

**2.6.** Izpildītājs visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes laiku nes atbildību par Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu Darbu izpildes vietā.

2.7. Bojājumi vai izmaņas Objektā, kas nav saistītas ar Darbu izpildi, bet rodas Izpildītājam veicot Darbus, nav uzskatāmi par papildu darbu. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas Objektam vai tā atsevišķām konstrukcijām vai jau paveiktajam un pieņemtajam Darbam Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē un šādus bojājumus vai izmaņas Izpildītājam ir pienākums atjaunot to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē, līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņam.

2.8. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par tādu Darba izpildei nepieciešamo pasākumu veikšanu, kuri var ietekmēt trešās personas īpašumu vai intereses.

2.9. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja vai trešo personu īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

### 3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs Objektu Izpildītājam Līgumā paredzēto darbu izpildei ir nodevis Līguma parakstīšanas brīdī.

3.2. Pasūtītājs saņemot rakstisku paziņojumu no Izpildītāja par Darbu izpildi 2 (divu) darbdienu laikā uzsāk Darbu pieņemšanu, vai 3 (trīs) darbdienu laikā sniedz Izpildītājam rakstisku atbildi par pabeigto Darbu pieņemšanas atteikumu. Pabeigto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu Izpildītājs sastāda un Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā no pabeigto Darbu apsekošanas brīža Objektā.

3.3. Pasūtītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.4. Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā nodrošina Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam.

### 4. DARBU IZPILDE KĀRTĪBA UN PIENĒMŠANA

4.1. Darbu izpildes sākums- ne vēlāk kā 2014. gada 17.oktobrī.

4.2. Visu Darbu izpildes beigu termiņš – 2014. gada 31.oktobrī.

4.3. Pēc visu Darbu izpildes, Izpildītājs paveiktos Darbus nodod, bet Pasūtītājs pieņem, sastādot Pieņemšanas – Nodošanas aktu, kuru paraksta abas Līguma Puses. Pusēm šādu aktu, pie nosacījuma, ka visi Darbi pilnībā paveikti Līgumā noteiktajā kvalitātē un kārtībā saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, jāparaksta ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no šāda akta saņemšanas brīža.

4.4. Par Objekta pieņemšanu netiek uzskatīts fakts, ka Objekts tiek ekspluatēts.

4.5. Ja Pasūtītājs pirms paveikto Darbu apsekošanas vai to laikā konstatē nekvalitatīvi izpildītu Darbu, par konstatētajiem pārkāpumiem tiek sastādīts Objekta apsekošanas akts, kurā tiek norādīti Objektā fiksētie defekti. Akts pret parakstu tiek iesniegts Izpildītājam vai tā pārstāvim. Aktā konstatētie trūkumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana starp Pusēm šajā gadījumā tiek atlikta līdz minēto trūkumu pilnīgai novēršanai. Pēc defektu novēršanas var tikt veikta atkārtota pārbaude, ar mērķi pārliecināties, vai atklātie defekti novērsti iepriekšējās pārbaudes aktā minētajā apjomā un kvalitātē.

### 5. NORĒKĪNU KĀRTĪBA

5.1. Par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo Līguma Darbu summu – **EUR 23 494,98** (divdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro 98 centi) bez PVN un PVN 21% **EUR 4933,95** (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro 95 centi), kas

kopsummā sastāda **EUR 28 428,93** (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro 93 centi) 10 (desmit) darba dienu laikā no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

**5.2.** Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu pamatojoties uz darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītāja piestādīto rēķinu.

**5.3.** Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.

## 6. PUŠU ATBILDĪBA

**6.1.** Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma kopējās Darbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš par to starp Pusēm noslēgta savstarpēja vienošanās. Līgumsoda apmaksā neatbrīvo Būvdarbu veicēju no Līguma izpildes.

**6.2.** Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 5.1. punktā noteikto Darbu apmaksas termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma Darbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš par to starp Pusēm noslēgta savstarpēja vienošanās. Līgumsoda apmaksā neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.

**6.3.** Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.

**6.4.** Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu, no Līguma Pusēm neatkarīgu apstākļu ietekmē (Force Majeure).

**6.4.1.** Abas Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus, kas ietekmē Līguma nepildīšanu.

**6.5.** Puses parakstot Līgumu apliecina, ka viņām ir LR normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī pilnvaras noslēgt Līgumu.

**6.6.** Puses parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņiem ir zināms Objekta pašreizējais stāvoklis, viņi apzinās šī Līguma ietvaros veicamo Darbu apjomu, Izpildītājs aprēķinot un piedāvājot Pasūtītājam kopējo Līguma Darbu summu ir paredzējis visus izdevumus, kas viņam rastos ar nolīgto darbu veikšanu, savukārt Pasūtītāju pilnībā apmierina šajā Līgumā Izpildītāja piedāvātā kopējā Līguma Darbu summa, un Puses necels nekādas pretenzijas vēlāk atklājušos trūkumu (t.sk. neparedzētu vai papildus Darbu) vai kopējās Līguma Darbu summu apmēra nesamērīguma dēļ.

**6.7.** Puses parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, ka viņi atzīs šo Līgumu par pilnībā pareizu un izdevīgu un noslēdz to labprātīgi, bez maldus, spaidiem vai viltus, kā arī tas ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārmantotājiem, t.sk. gadījumos, kad Izpildītājs tiek reorganizēts (apvienots, sadalīts vai pārveidots) vai likvidēts, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem tiek izmainīts Pušu juridiskais statuss, vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pret Pusēm tiek ierosināta maksātnespējas lieta, vai tiesa Saistību pārņēmēju pasludina par maksātnespējīgu un pret to tiek uzsākts maksātnespējas process, vai nozīmēts finanšu stabilizācijas process.

## 7. DARBU GARANTIJAS LAIKS

**7.1.** Izpildītājs nodrošina tādu Līgumā paredzēto Darbu izpildes tehnoloģiju, kas garantē visu izpildīto Darbu kvalitāti ne zemāku par LR normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes standartiem.

**7.2.** Izpildītājs visiem Līgumā paredzētajiem un veiktajiem Darbiem, un Darbos izmantotajiem būvmateriāliem dod garantijas laiku 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas..

7.3. Garantijas laikā atklātie defekti, kas saistīti ar Līgumā paredzēto, bet nekvalitatīvi veikto Darbu vai Darbā izmantotajiem nekvalitatīvajiem vai nepareizi pielietotiem galvenajiem būvmateriāliem, būvizstrādājumiem, Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

8.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

8.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

## 9. LĪGUMA LAUŠANA

9.1. Šis līgums tiek laužts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

9.2. Līdz darbu uzsākšanas datumam, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji laužt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Izpildītājam.

9.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 5.1. punktā norādīto maksājumu vairāk nekā par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājs ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

9.4. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji laužt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

9.5. Puses pēc šī līguma 9.3. un 9.4. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

9.6. Ja Izpildītājs nokavē šī līguma 4.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Izpildītājs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

9.7. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji laužt šo līgumu un saņemt no Izpildītājs kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

## 10. STRĪDU IZŠKIRŠANA

10.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to risina pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un rakstiska atbilde uz tām sniedzama piecu kalendāro dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas.

10.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 8.1.punktā paredzētajā kārtībā, strīds tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

10.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasību tiesā) pret otru Pusi nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības.

## 11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

**11.1.** Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar apstākļiem Objektā, tā ~~sīvokli~~ un atrašanos dabā, kā arī ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, ~~nosacījumiem~~, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Darbu summā (Līguma 5.1. punkts) ir pilnībā iekļāvis visas nepieciešamos Darbu apjomus un visas izmaksas, kas ~~sastītas~~ ar visu šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi Līguma noteiktajos termiņos.

**11.2.** Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto nosacījumu izpildei.

**11.3.** Visi grozījumi Līgumā, iepirkumam iesniegtajā un apstiprinātajā tāmē ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.

**11.4.** Līgumu var lauzt Pusēm par to vienojoties.

**11.5.** Puses parakstot Līgumu apliecina, ka visa tajā uzrādītā informācija par Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizītiem atbilst patiesībai.

**11.6.** Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs šī Līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots Izpildītājam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītājam.

## PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PASŪTĪTĀJS

**Ludzas novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90000017453

Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701

A/S „Citadele banka”

Konts LV91PARX0002240270003

Kods PARXLV22



S.Jakovļevs

### IZPILDĪTĀJS

**SIA „Agrokīmija”**

Reģ. Nr. reģistrācijas Nr. 56803002301,

Jur.adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza

A/S „SWEDBANK”

Konts LV61HABA0551020165898



I.Konovalova