

LĪGUMS Nr.LVC 2020/1.2./AC/ 25
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2020. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Ludzā

2020. gada 9. janvāris

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453. juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, Ludzas novada domes priekšsēdētāja personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, valdes priekšsēdētāja personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", pamatojoties uz 2019. gada 27. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2019. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 23/1 (protokols Nr. 23.1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu "Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2020. gadā" un Pasūtītāja veiktā atklāta konkursa "Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2020. gadā" (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2019/48) 1. daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020. gadā, turpmāk tekstā – Darbs.
 - 1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa maršrutos P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki, maršrutā no 25,290 km līdz 29,550 km ikdienas uzturēšana.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesi izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc-visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmī (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (līguma 3. pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Maksātājs | LR Satiksmes ministrija |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | |
| Adrese | |
| Bankas nosaukums | |
| Bankas kods | |
| Bankas konta Nr. | |

4. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanās kārtība" 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir 7 604,96 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četri euro 96 centi), PVN (21 %) 1 597,04 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro 04 centi), summa kopā 9 202,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divi euro 00 centi);
 - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir 36899.90 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi EUR 90 centi), PVN (21 %) 7748.98 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi EUR 98 centi), summa kopā 44648.88 EUR (četrdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi EUR 88 centi);
 - 5.3. kopējā līgumcena ir 44504.86 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četri euro 86 centi), PVN (21 %) 9346.02 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro 02 centi), summa kopā 53850.88 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro 88 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **142 EUR** (viens simts četrdesmit divi *euro*) par katru atklāto gadījumu **20 (divdesmit) dienu** laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu **0,1% (nulle komats viens procenti)** apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10% (desmit procenti)** no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums **3 (trīs) darba dienu** laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs **diennakts laikā** pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā **no līguma parakstīšanas dienas** un ir spēkā līdz **2020. gada 31. decembrim**.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas **2 (divas) nedēļas** iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par **14 (četrpadsmit) darba dienām**, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots **3 (trīs) eksemplāros** uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2020. gadā;
2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2020. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Raiņa 16, Ludza LV-5701,
be Tālrunis

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", reģistrācijas Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701, bankas rekvizīti

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa

Pasūtītājs
domes priekšsēdētājs

Izpildītājs
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"
valdes priekšsēdētājs

LVC
valdes priekšsēdētājs