

LĪGUMS Nr. I- 055 /2019

Ludzā

2019.gada 08. jūlija

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Valda Maslovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Logi24", reģistrācijas LV40103147903, adrese: Zolitūdes iela 46/2-149, Rīga, LV-1029; turpmāk – **IZPILDĪTĀJS** tās valdes priekšsēdētāja Kirila Fedotova-Beļajeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt logu un palodžu nomaiņu ar pilnu apdari (turpmāk – Darbs) Ludzas novada pašvaldības dzīvokļos Istras un Rundēnu pagastos, pēc adreses Istras pagastā un Rundēnu pagastā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (šī līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (šī līguma pielikums Nr.2) iepirkuma priekšmeta 3.daļā
- 1.2. Izpildītājs apņemas organizēt un veikt logu nomaiņai un montāžai nepieciešamo būvniecības izstrādājumu piegādi, uzstādīšanu un citus pasākumus, kas nepieciešami Darba izpildei un ar to saistīto apdari.
- 1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 2 (divus) mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.

2. Izpildītāja saistības

- 2.1. Šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.
- 2.2. Veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošus normatīvos aktus, kas reglamentē šajā līgumā paredzētā Darba veikšanu.
- 2.3. Veikt darba drošības pasākumus Objektā, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.4. Veikt Objektā ugunsdrošības, vides aizsardzības un citus pasākumus, kas saistīti ar Darbu.
- 2.5. Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) dienu laikā iesniegt Pasūtītājam parakstīšanai pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, kā arī rēķinu Darba apmaksai.
- 2.6. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas par saviem līdzekļiem aizvēkt no Objekta Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 2.7. Uz sava rēķina un paša spēkiem veikt Pasūtītāja konstatēto defektu novēršanu defektu aktā noteiktajā termiņā.
- 2.8. Izpildīt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

3. Pasūtītāja saistības

- 3.1. Veikt norēķinus ar Izpildītāju par veiktajiem darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) dienu laikā pārbaudīt Darba izpildi un pieņemt atbilstoši šī līguma nosacījumiem izpildīto Darbu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.3. Konstatējot nekvalitatīvi izpildīto Darbu, līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā sastādīt defektu aktu, nosakot termiņu defektu novēršanai, un nosūtīt to Izpildītājam.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma cena, kas maksājama Izpildītājam par veikto Darbu, ir, EUR – 2356.33 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro un 33 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN 21% summa – EUR 494.83 (četri simti deviņdesmit četri euro un 83 centi). Līguma summa kopā ar PVN – **EUR 2851.16** (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 16 centi).
- 4.2. Līguma summā iekļautas izmantojamo būvniecības izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.2), un tā nevar tikt mainīta, nemainot būvdarbu apjomu.
- 4.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:
 - 4.3.1. Norēķins par izpildīto darbu tiek veikts pēc Darba pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, pārskaitot Izpildītājam maksājuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
 - 4.3.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
- 4.4. Par maksājuma datumu atzīstams datums, kurā maksājuma uzdevums ir nodots bankā.

5. Garantijas

- 5.1. Izpildītājs garantē Objektā izpildīto darbu kvalitāti 72 (septiņdesmit divu) mēnešu laikā no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 5.2. Garantijas periodā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkādos atklātos defektus, ja tie ir radušies nekvalitatīvi izpildīta Darba dēļ vai nekvalitatīvo materiālu izmantošanas rezultātā.

6. Pušu atbildība

- 6.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts šī līguma 1.3.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.
- 6.2. Puses ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.
- 6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā (t.sk. ugunsgrēki, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbība, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt vai kontrolēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri padara neiespējamu vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju līguma saistību neizpildi.
- 6.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas nepārvaramas varas apstākļi.

7. Strīdu izskatīšana

- 7.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar līgumu.
- 7.2. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.

8. Noslēguma noteikumi.

- 8.1. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 8.2. Pirms termiņa šo līgumu Puses var izbeigt, rakstiski vienojoties.
- 8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo līgumu vienpusēji, rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda savas saistības un atkārtoti nenovērš Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai defektus.
- 8.4. Jebkādi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi, Pusēm rakstiski vienojoties.
- 8.5. Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas nov., LV-4626

Banka: AS Citadele banka

kods: PARXLV22

konts: LV09PARX0002240270024

IZPILDĪTĀJS

SIA "Logi24"

reģistrācijas Nr.40103147903

Zolitūdes iela 46/2-149,

Rīga, LV-1029


Banka: AS Swedbank

kods: HABALV22

konts: LV11HABA0551032889706


V.Maslovskis

Z.V.





K.Fedotovs-Belajevs



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam "Logu nomaina Ludzas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. LNP 2019/23"

1. Katras daļas darbu apjomi ir doti orientējoši un ir šīs Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa Katrs pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar orientējošiem darbu apjomiem un individuāli veikto logu uzmērīšanu objektā.
2. Pretendentam jāiesniedz Tehnisko piedāvājumu logu nomainai (tāmes). Piedāvājums jā sagatavo atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju pielikumā dotajam Darbu apjomu sarakstam, bet ievērojot personīgi veikto uzmērīšanu, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
3. Tāmē jāiekļauj visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.
4. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.
6. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet **ne vēlāk kā līgumā norādītajos termiņos.**
7. **Garantijas laiks - 72 mēneši.**
8. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
9. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
10. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
11. Piegādātājs, lai iesniegt faktiskai situācijai atbilstošu piedāvājumu, pirms piedāvājuma iesniegšanas ierodas objektos un veic logu uzmērīšanu. Par uzmērīšanas veikšanu, pretendents iekļauj tehniskajā piedāvājumā apliecinājumu saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr. 8.
12. Piedāvātām un uzstādāmām logu konstrukcijām jāizpilda 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 339. "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju iltumtehnika"" un citu Latvijas Republikas vai Eiropas savienības normatīvu prasības, par ko pretendents būvdarbu laikā iesniedz pasūtītājam sertifikātus vai citus objektīvus pierādījumus..



(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

2019.gada

PAREDZAMĀS LĪGUMCENAS KOPTĀME

Objekta nosaukums: Ludzas novada pašvaldības dzīvokļi

Būves nosaukums: Logu nomainīšana Ludzas novada pašvaldības dzīvokļos Istras un Rundēnu pagastos

Objekta adrese: Istras pagasts, Vecslabada un Rundēnu pagasts, Rundēni

Pasūtījuma Nr.: ID Nr. LNP 2019/23

Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās.


Tāmes sastādīšanas datums: 2019.gada 24.maija.

Nr.p.k.	Objekta Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	1	Logu nomainīšana Ludzas novada pašvaldības dzīvokļos Istras un Rundēnu pagastos	2 356,33
		Kopā	2 356,33
		PVN 21%	494,83
		PAVISAM BŪVNICIBAS IZMAKSAS	2 851,16
		KOPA	2 851,16

Sastādīja: Aldonis Rumka, SIA "Logi24" ēku būvdarbu vadītājs, 29.05.2019. Sertifikāta Nr. 4-04370

Tāme sastādīta 2019.gada 29.maija.

Parbaudīja: SIA "Logi24" Valdes priekšsēdētājs Kirils Fedotovs-Belajevs



Kopsavilkuma aprēķins Nr.1

Logu nomaīņa Ludzas novada pašvaldības dzīvokļos Istras un Rundēnu pagastos
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ludzas novada pašvaldības dzīvokļi

Būves nosaukums: Logu nomaīņa Ludzas novada pašvaldības dzīvokļos Istras un Rundēnu pagastos

Objekta adrese: Istras pagasts, Vecslabada un Rundēnu pagasts, Rundēni

Pasūtījuma numurs : ID Nr. LNP 2019/23

Par kopējo summu, EUR 2 356,33
Kopējā darbietilpība, c/h 116,92

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tāl skaitā		Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (euro)	Mehānismi (euro)	
1	Lokāla tāme Nr.1-1	LOGU IZBŪVE	2 181,79	607,93	1 499,12	116,92
		Kopā	2 181,79	607,93	1 499,12	116,92
		Virszdevumi 5%	109,09			
		t.sk. darba aizsardzībai	8,73			
		Peļņa 3%	65,45			
		PAVISAM KOPĀ	2 356,33			

Sastādīja: Aldonis Runka, SIA "Logi24" ēku būvdarbu vadītājs, 29.05.2019. Sertifikāta Nr. 4-04370

Tāme sastādīta 2019. gada 29. maijā.

Pārbaudīja: SIA "Logi24" Valdes priekšsēdētājs Kirils Fedotovs-Beļajevs