

LNP Nr. 7-447/2017

**LĪGUMS Nr. LVC 2017/1.3./49/AC**  
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā  
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Ludzā

2017. gada 29. decembrī

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, Ludzas novada domes priekšsēdētāja *Edgara Mekša* personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, valdes priekšsēdētāja *Aleksandra Gutāna* personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

**valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"**, pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja *Jāņa Langes* personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2016. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17.1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu "Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2018. gadā" un Pasūtītāja veiktā atklāta konkursa "Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2018. gadā" (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2017/56) 1. daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

#### Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018. gadā, turpmāk tekstā – Darbs.
  - 1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa maršrutos **P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki**, maršrutā no **25,290 km līdz 29,550 km** ikdienas uzturēšana.

#### Līgumslēdzēju pušu saistības

2. **Pasūtītājs apņemas:**
  - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
  - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
  - 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.
3. **Izpildītājs apņemas:**
  - 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (līguma 3. pielikums);

- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā **10 (desmit) darba dienas** pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. LVC **apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

#### Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir **7 604,96 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četri euro 96 centi)**, PVN (21 %) 1 597,04 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro 04 centi), summa kopā **9 202.00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divi euro 00 centi)**;
  - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir **20 362.90 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 90 centi)**, PVN (21 %) 4 276.21 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro 21 cents), summa kopā **24 639.11 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro 11 centi)**;
  - 5.3. kopējā līgumcena ir **27 967,86 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro 86 centi)**, PVN (21 %) 5 873,25 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro 25 centi), summa kopā **33 841,11 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro 11 centi)**.
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti **vienu reizi mēnesī**.

7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

#### Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **142 EUR** (viens simts četrdesmit divi *euro*) par katru atklāto gadījumu **20 (divdesmit) dienu** laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu **0,1% (nulle komats viens procents)** apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10% (desmit procenti)** no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums **3 (trīs) darba dienu** laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs **diennakts laikā** pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

#### Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā **no 2018. gada 1. janvāra** un ir spēkā līdz **2018. gada 31. decembrim**.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas **2 (divas) nedēļas** iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par **14 (četrpadsmit) darba dienām**, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

#### Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots **3 (trīs) eksemplāros** uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

#### Līguma pielikumi:

1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā;
2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

#### Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Raiņa 16, Ludza, LV-5701, bankas rekvizīti – Valsts kase, kods TREL LV22, konta Nr. LV40TREL980230804800B. Tālrunis 65707400.

Izpildītājs:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**, reģistrācijas Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701, bankas rekvizīti – AS "Citadele banka", kods PARX LV22, konta Nr. LV60PARX0006524400012.

LVC:

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”**, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs  
domes priekšsēdētājs

E. Mekšs



Izpildītājs  
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"  
valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Gutāns



4

LVC  
valdes priekšsēdētājs

J. Lange



**TĀME**

**Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2018. gadā**

Nr. p. k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits	Vienības cena (bez PVN) EUR	Kopā (bez PVN) EUR
1.	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega	pārg. km	600,00	4,20	2 520,00
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m <sup>3</sup> uz braukšanas joslu	1 km brauktuves	100,00	19,50	1 950,00
3.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 3,5 m vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 70 kg +/- 10% uz km	1 km brauktuves	600,00	14,50	8 700,00
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biezums 6 cm	m <sup>2</sup>	291,00	21,00	6 111,00
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	m <sup>2</sup>	146,00	1,41	205,86
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	m <sup>3</sup>	460,00	4,00	1 840,00
7.	Autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega	gab.	5,00	15,00	75,00
8.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm	m <sup>2</sup>	81,00	23,00	1 863,00
9.	Nomaļu mehanizētais remonts	m <sup>3</sup>	30,00	12,20	366,00
10.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	gab.	20,00	45,00	900,00
11.	Lietus ūdens novadīšanas sistēmas skalošana izmantojot hidrodinamisko mašīnu un izsūkto vielu transportēšana uz utilizācijas vietu	m	600,00	2,90	1 740,00
12.	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana	gab.	40,00	5,00	200,00
13.	Plaisu aizpildīšana ar bitumenu	m	300,00	1,50	450,00

14.	Autopaviljonu soliņu krāsošana	gab.	5,00	7,00	35,00
15.	Soliņu virsmas latu nomaiņa	gab.	10,00	5,00	50,00
16.	Atkritumu urnas uzstādīšana	gab.	2,00	150,00	300,00
17.	Ceļa/ietves betona apmales nomaiņa	m	10,00	15,00	150,00
18.	Tilta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	m <sup>2</sup>	64,00	8,00	512,00
<b>Summa bez PVN</b>					<b>27 967,86</b>
<b>PVN</b>					<b>5 873,25</b>
<b>Summa ar PVN</b>					<b>33 841,11</b>

Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (EUR ar PVN):	<b>9202,00</b>
---	----------------

**Pasūtītājs**  
domes priekšsēdētājs

**Izpildītājs**  
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"  
valdes priekšsēdētājs

**LVC**  
valdes priekšsēdētājs

E. Mekss

A. Gutāns

J. Lange



## Kalendārais grafiks

Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2018. gadā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas ar PVN EUR	tajā skaitā pa ceturkšņiem			
			I	II	III	IV
1.	Autoceļu attīrīšana no irdeņa sniega	3 049.20	2049,20			1000,00
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m <sup>3</sup> uz braukšanas joslu	2 359.50	2000,00			359,50
3.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 3,5 m vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 70 kg +/- 10% uz km	10 527.00	6500,00			4027,00
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biežums 6 cm	7 394.31		7000,00	394,31	
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	249.09	249,09			
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	2 226.40	1800,00			426,40
7.	Autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega	90.75				90,75
8.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	2 254.23	536,55	590,58	563,55	
9.	Nomaļu mehānizētais remonts	442.86		442,86		
10.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 089.00		1089,00		
11.	Lietus ūdens novadīšanas sistēmas skalošana izmantojot hidrodinamisko mašīnu un izsūkto vielu transportēšana uz utilizācijas vietu	2 105.40		2105,40		
12.	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana	242.00		242,00		
13.	Plaisu aizpildīšana ar bitumenu	544.50		500,00	44,50	
14.	Autopaviljonu soliņu krāsošana	42.35		42,35		
15.	Soliņu virsmas latu nomaiņa	60.50	20,00	20,00	20,50	

16.	Akritumu urnas uzstādīšana	363,00	181,50	181,50
17.	Ceļa/ietves betona apmales nomaiņa	181,50	100,00	81,50
18.	Tiļta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	619,52		619,52
<b>KOPĀ:</b>		<b>33 841,11</b>	<b>13 154,84</b>	<b>1905,38</b>
Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem:		<b>9202,00</b>		<b>6467,20</b>

**Pasūtītājs**



domes priekšsēdētājs

  
 E. Mekšs  


**Izpildītājs**

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

valdes priekšsēdētājs

  
 A. Čiņtāns  


**LVC**

valdes priekšsēdētājs





3. pielikums

2017. gada 29. decembra  
līgumam Nr. LVC 2017/1.3./49/AC  
Pasūtītāja līg. reģ. Nr. 1-148/2017

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Latgales un Tālavijas ielu 4.26 km kopgarumā, kas iekļautas reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2018. gadā tiek piemērotas Ceļu specifikācijas 2017, kas ir apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komitejā 2016. gada 28. oktobrī.

**Pasūtītājs**  
domes priekšsēdētājs

E. Mekšs



**Izpildītājs**  
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"  
valdes priekšsēdētājs

A. Gutāns



**LVC**  
valdes priekšsēdētājs

J. Lange

