

LĪGUMS NR. I-5/2015
par Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

Ludzā

2015.gada 12.janvārī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukta **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora *Sergeja Jakovļeva* personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Agroķīmija”, reģistrācijas Nr.56803002301, juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, LV-5701, turpmāk saukta – **Izpildītājs**, valdes priekšsēdētājas *Ināras Konovalovas* personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par **Pusēm**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2014/64, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA „Agroķīmija” iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmetu **6.daļā** “**Ludzas novada Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana**”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „LĪGUMS”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Pasūtītājs** uzdod **Izpildītājam** un **Izpildītājs** apņemas veikt **Ludzas novada Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu**, turpmāk šā līguma tekstā saukti Darbi, saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu (1.pielikums).

1.2. **Izpildītājs** veic Darbus atbilstoši šā līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 09.marta MK noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”.

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. **Izpildītājs** apņemas:

2.1.1. veikt Darbu izpildi Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem;

2.1.2. katrā mēnesī izpildītos darbus nododot **Pasūtītājam**, par ko tiek sastādīts izpildīto darbu pieņemšanas akts;

2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un instrumentiem);

2.1.4. līguma izpildes laikā nodrošināt darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot uzskaiti, veikto darbu pieņemšanas un nodošanas žurnālā;

2.1.5. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā.

2.2. **Pasūtītājs** apņemas:

2.2.1. veikt **Izpildītāja** kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī līguma noteikumiem, vienu reizi mēnesī ar aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu.

2.2.2. apsekot ceļus pēc nepieciešamības pieaicinot **Izpildītāja** pilnvaroto personu;

2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

2.2.4. pilnvarot šādu personu šī līguma saistību izpildīšanā: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālistu – Artūru Isakoviču, tāl. 65707497.

2.3. **Izpildītājam** ir tiesības:

2.3.1. Saņemt atlīdzību par izpildītiem Darbiem.

2.4. **Pasūtītājam** ir tiesības:

2.4.1. nepieņemt no **Izpildītāja** Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu;

2.4.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no **Izpildītāja** kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;

2.4.3. nozīmēt komisiju veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.

2.5. Katra mēneša pēdējā darba dienā **Izpildītājs** izpildītos Darbus nodod, bet **Pasūtītājs** pieņem, sastādot Nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses.

2.6. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu veic Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Finanšu un grāmatvedības nodaļas speciālisti.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem nepārsniedz **EUR 24 396,89** (divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši eiro 89 centi) bez PVN, PVN 21 % **EUR 5123,35** (pieci tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro 35 centi), kas kopsummā sastāda **EUR 29 520,24** (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro 24 centi).

3.2. **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, pamatojoties uz darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc, pēc Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.3. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz **Izpildītāja** kontu bankā.

3.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā **Pasūtītājs** ir veicis pārskaitījumu.

3.5. Izdevumi ielu ikdienas uzturēšanai tiek segti no **Pasūtītāja** speciālā budžeta „Valsts autoceļu fonda līdzekļi”.

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, jaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.2. Par pieļautajām atkāpēm no līguma nosacījumiem, kad **Izpildītājs** nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro 00 centi) apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas.

4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.

4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

4.5. Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību.

4.6. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Izpildītājs** diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1. Šis Līgums stājas spēkā no **2015.gada 13.janvāra** un ir spēkā līdz **2015.gada 31.decembrim**.

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

5.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Šis līgums ir saistošs **Pasūtītājam** un **Izpildītājam**.

6.2. Parakstot Līgumu **Izpildītājs** apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcena ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.

6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, bet otrs pie **Izpildītāja**.

6.4. Līguma pielikums ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļa.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Raiņa ielā 16A, Ludza, LV-5701

A/S „Citadele banka”

Konts LV91PARX0002240270003

Kods PARXLV22



S.Jakovļevs

IZPILDĪTĀJS

SIA „Agrokīmija”

Reģ. Nr. 56803002301,

Stacijas šķērsiela 1, Ludza, LV-5701

A/S „SWEDBANK”

Konts LV61HABA0551020165898

Kods HABALV22

Z.v.



I.Konovalova